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OPOMBA:  
 
- Besedilo napisano s sivo in v ležečem načinu vsebuje že objavljena 

vprašanja in odgovore prejšnjih sklopov z dne 29. 4. 2024, 15. 5. 2024, 11. 6. 
2024, 10. 7. 2024 in 9. 8. 2024. 

 

- Besedilo napisano s črno in v pokončnem načinu vsebuje dodatna pisna 
vprašanja in so odgovorjena v tem (šestem) sklopu.  
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SPLOŠNA VPRAŠANJA  
 

 

1. V povabilu so navedene indikativne vrednosti sredstev – če regija ne porabi 

sredstev za npr. inkubator, ali je sredstva možno prerazporediti na druge 

potrebe?  

 

Da.  

 

2. Sveta kohezijskih regij sta sprejala model delitev sredstev na regije. S temi 

sredstvi razpolagajo regije, dogovarjajo se tudi župani. Povedano je bilo, da je 

razdelitev po vsebinah indikativna. Kdo bo na koncu odločal, če je razdelitev 

med regijami in predvsem po vsebinah ustrezna? Ali lahko o razrezu sredstev po 

vsebinah odloča regija samostojno? Možnost oziroma pravila glede razreza 

sredstev so ključnega pomena, da se začne s prijavo projektov. Če ministrstva 

ne dovolijo prerazporejanja sredstev med vsebinami, dogovora ni mogoče 

pripraviti, ali pa določene vsebine ne bodo pokrite in bodo sredstva ostajala.  

 

Razdelitev po vsebinah v povabilu je indikativna. To pomeni, da bo morebitno 

prerazporejanje sredstev med vsebinami mogoče, seveda v okviru razpoložljivih 

sredstev na ravni kohezijskih regij.  

 

3. V Povabilu so z navedenimi nameni, pogoji in kriteriji majhna območja 

izključena. Pozabljamo na razvojne indekse različnih občin. Majhna, ranljiva 

obmejna, demografsko ogrožena območja so izključena. 

 

Povabilo ne izključuje nobenih območij. Moramo pa slediti vsebinam, ciljem in 

kazalnikom Programa EKP 2021 – 2027. Povsod, kjer je mogoče, želimo spodbuditi 

potencialne upravičence, da se povežejo med seboj pri pripravi projektov. 

 

4. Na kakšen način bo preverjano izpolnjevanje skladnosti z načelom DNSH 
oziroma climate proofing? Ali bo zadostovala ustrezna obravnava obeh vprašanj 
v investicijski dokumentaciji (oziroma DIIP za ukrepe, kjer je zahtevan najmanj 
potrjeni DIIP)? Kako se bo obravnavalo projekte, ki so denimo že v izvajanju, pa 
eksplicitno tega izpolnjevanja niso izvajali v času pridobivanja dokumentacije?   

 

ODGOVOR MKRR: 
Do teh zadev se bo potrebno na ravni posameznega projekta opredeliti že v fazi 
uvrščanja projekta v dogovor za razvoj regij (obrazec 2 Predstavitev projektov). V 
nadaljevanju se boste do vsebine DNSH in climate proofing opredelili tekom priprave 
dokumentacije za vlogo za neposredno potrditev operacije in sicer v investicijski 
dokumentaciji in obrazcih, ki jih bomo pripravili in objavili za ta namen. 
 

ODGOVOR MZI: 

Upoštevati je treba smernice organa upravljana za vse projekte, ki bodo sofinancirani iz 

EKP 21-27 (opredeljeno za Državno kolesarsko omrežje) 

https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/09/Smernice_DNSH_verzija1_30_8_2023.

pdf 

 
 
 

https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/09/Smernice_DNSH_verzija1_30_8_2023.pdf
https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/09/Smernice_DNSH_verzija1_30_8_2023.pdf
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ODGOVOR MOPE:  

Za izpolnjevanje načela DNSH in climate proofing zadostuje obravnava v investicijski 

dokumentaciji, v kolikor je ta izvedena v skladu s smernicami OU. Druga možnost je, da 

se izpolnijo relevantni obrazci, ki jih bo MOPE pripravil in na spletni strani objavil za fazo 

oddaje vloge za neposredno potrditev operacije. 

 

ODGOVOR MNVP:  

Prijavitelj bo skladnost projekta z načeli DNSH, climate proofing in drugimi horizontalnimi 

načeli, lahko prikazoval tudi v okviru investicijske dokumentacije, lahko pa v ločeni prilogi 

vlogi za pridobitev sredstev EU. Za projekte, ki so že v izvajanju bo potrebno prav tako 

izkazati skladnost z omenjenimi načeli. 

 

5. Prosimo, pojasnite postopek priprave in izvedbe projekta, pri katerem sodeluje 
več partnerjev – katera dokumentacija/obrazci so lahko skupni, kako se uredi 
medsebojna razmerja med partnerji, kako se izvede javno naročilo (tudi kar 
zadeva delitev projekta na sklope – na kakšen način se delitev predvidi, kdo 
sklene pogodbo z izvajalcem, kako poteka izstavljanje in plačevanje računov, 
kako poteka denarni tok med vodilnim partnerjem projekta in ostalimi partnerji)? 

 

ODGOVOR MKRR: 

V primeru, da bo v okviru projekta sodelovalo več občin, govorimo o enem projektu, eni 
dokumentaciji (tako v fazi uvrščanja v dogovor za razvoj regij, kot tudi v fazi priprave 
dokumentacije za vlogo za neposredno potrditev operacije). To velja seveda za 
dokumentacijo, ki bo pripravljena od uvrstitve projekta v dogovor za razvoj regij 
(predhodno pripravljena dokumentacija se lahko nanaša na posemzno občino oz. 
posamezen sklop nekega celovitega projekta). V projektu bo potrebno določiti nosilca 
projekta na ravni posameznega upravičenca – z nosilcem projekta se bo sklenila 
pogodba o sofinanciranju. Denarni tok bo tekel od ministrstva do nosilca projekta, ki bo 
tudi izstavil zahtevek. Nosilec projekta bo prejeta sredstva nakazal ostalim sodelujočim 
občinam. Vse sodelujoče občine bodo sklenile sporazum, s katerim bodo uredile 
medsebojna razmerja (nosilec projekta, način plačevanja, lastništvo projekta, idr.). 
Načeloma bo lahko vsaka sodelujoča občina vodila samostojno postopke javnega 
naročanja, upoštevajoč zahtevo, da v nobeni točki ne sme priti do situacije, ko bi lahko 
govorili o drobljenju javnih naročil v izogib objavam v Uradnem listu (upoštevanje 
celotne vrednosti npr. gradbenih del v okviru celotnega projekta). Občina, ki bo vodila 
postopek javnega naročanja, bo tudi sklenila pogodbo z izvajalcem (ni nujno torej, da je 
to nosilna občina), kar pomeni, da se bodo računi glasili na občino, ki bo sklenila 
pogodbo z izvajalcem. Gradbeno dovoljenje in ostale pravno - premoženjske zadeve 
se lahko glasijo na posamezno občino, sodelujočo v projektu. 

 

ODGOVOR MOPE:  

V kolikor projektni predlog prijavlja konzorcij partnerjev, je potrebno izpolniti obrazce na 

ravni konzorcija. Za vsebino RCPS je treba k vlogi priložiti tudi podpisan sporazum o 

sodelovanju sodelujočih občin v predmetni regiji oziroma predmetnih regijah, v kolikor 

gre za RCPS, ki se izdeluje za območje obravnave dela ali celote dveh ali več razvojnih 

regij. Sporazum o sodelovanju mora določati medsebojna razmerja med upravičencem in 

sodelujočimi občinami, finančno konstrukcijo projekta, koordinatorja priprave RCPS in 

vsebuje zavezo o poročanju izvajanja ukrepov iz akcijskega načrta RCPS še sedem let 

po sprejemu RCPS. Predlaga se izvedba skupnega JN, kjer se nosilno institucijo 

pooblasti za izvedbo postopka JN, ki je hkrati tudi upravičenec na operaciji, ki bo 
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neposredno potrjena. V konzorcijski pogodbi (podpišejo partnerji) se določijo 

odgovornosti in obveznosti vseh partnerjev ter opredeli potek denarnih tokov med 

partnerji (kdaj po prejemu nakazila s strani MOPE mora nosilna institucija izvesti nakazila 

sodelujočim partnerjem na operaciji ipd.). 

 

ODGOVOR MNVP:  

Postopek priprave projekta in medsebojna razmerja med sodelujočimi partnerji se ne 

razlikuje od obstoječih praks na občinski ravni, kjer se izvaja projekte v katere je 

vključenih več občin. Običajno se imenuje nosilno občino, ki vodi in usklajuje projekt ter 

ga nenazadnje prijavlja za EU sofinanciranje. Ob prijavi vloge se priloži medobčinski 

sporazum ali podobni pravni akt s katerim se določi obveznosti ter razmerja (lastništvo, 

finančni vložek, idr.) med partnerji.  

 

6. Kdaj je rok za posredovanje vlog za NPO pri posameznih vsebinah? V 
podrobnejših vsebinskih usmeritvah za podjetniške inkubatorje je opredeljeno, 
da je rok najkasneje do 30. 5. 2025. Ali ta rok velja tudi za ostale vsebine? Kdaj 
se predvideva izdaja odločitve o podpori in kdaj podpis pogodb? 

 

ODGOVOR MKRR: 
O izdaji odločitve o podpori in podpisu pogodb je preuranjeno govoriti. Sodeč po 
izkušnjah je odločitev o podpori izdana nekje v roku najmanj 1 meseca od oddane 
vloge za neposredno potrditev operacije (če je le-ta popolna). Do podpisa pogodbe pa 
pride nekje v roku 2 mesecev po izdani odločitvi o podpori. 
 
ODGOVOR MZI: 
Za MZI bomo rok opredelili v soglasju. Ta rok bo 30.6.2026. 

 

ODGOVOR MOPE:  

Za vsebine RCM in RCPS je skrajni rok za oddajo vlog za NPO najkasneje 6 mesecev 

po datumu podpisa dogovora za razvoj regije, v katerega je bil relevantni projektni 

predlog uvrščen. 

 

ODGOVOR MNVP:  

Rok, opredeljen na področju podjetniških inkubatorjev ne velja za ostale vsebine. Za 

področja v pristojnosti MNVP (odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba s pitno 

vodo in zelena infrastruktura) rok ni določen se pa glede na navede v 7. členu 

Povabila, kjer se predvideva da bo MKRR v letu 2026 pripravilo vmesni pregled 

izvajanja dogovorov za razvoj regij, pričakuje, da bomo popolne vloge za projekte na 

ministrstvo prejeli najkasneje do 31. 10. 2025. Na ta način bo možno prejeti prve 

odločitve o podpori do konca leta 2025 in zagotoviti da so prioritetni regijski projekti tudi 

izvedljivi v obdobju tekoče finančne perspektive.  

 

7. Prosimo za dodatno razlago stavka: V kolikor vrednosti projektnih predlogov 
regij ne dosegajo zgornje mejne indikativne vrednosti pri posameznem 
specifičnem cilju, se lahko preostala sredstva, v okviru teritorialnega dialoga, 
prerazporedijo na druge specifične cilje. Ali velja ta prerazporeditev znotraj regije 
in ne med regijami na ravni kohezijske regije? Pojavlja se namreč pomislek, da v 
primeru, če ena regija ob oddaji osnutka DRR ne bi prijavila vrednosti projektov 
za celotno kvoto, druga regija iste kohezijske regije pa bi svojo kvoto presegla, 
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ali lahko prva regija izgubi sredstva, ker bodo prerazporejena v drugo regijo? 
 

ODGOVOR MZI: 
Za državno kolesarsko omrežje so v okviru DRR na voljo sredstva  EKP 21-27, in sicer 

KS, ki se ne deli po regijah, ampak ja na voljo za celotno SLO  

 

8. Ali se lahko prijavijo občine vsaka posamezno s svojim projektom, kajti ena že 
ima gradbeno dovoljenje, druga pa je v fazi idejne zasnove (IDZ)? 
 

ODGOVOR MKRR: 

V kolikor govorimo o celovitem projektu (v katerem sodeluje več občin), potem je 

odgovor »ne«. V kolikor gre za dva ločena projekta, ki vsak zase izpolnjujeta pogoje 

povabila oz. podrobnejših usmeritev, potem je odgovor »da«. 

 

ODGOVOR MZI: 
Lahko vsaka s svojim projektom, ki zadosti vsem pogojem iz povabila. 

 

9. Za vsa področja, ki so predmet povabila vas naprošamo, da sporočite kontaktne 
osebe (s kontaktnimi podatki), da bomo lažje in hitreje lahko poiskali, zastavili in 
izpeljali primerne projekte. 
 
ODGOVOR MKRR (podjetniški inkubatorji): gregor.goropecnik@gov.si 
 
ODGOVOR MZI: 
gp.mzi@gov.si, neja.saksida@gov.si, DRSI: gp.drsi@gov.si,  
 
ODGOVOR MOPE: 
kontaktni e-naslov: drr.mope@gov.si 
Vprašanja, prispela na navedeni e-naslov, bodo posredovana relevantnim osebam, ki 
so vključene v aktivnosti v okviru DRR mehanizem. 
 
ODGOVOR MNVP:  

Ministrstvo za naravne vire in prostor je za namene komuniciranja s potencialnimi 
upravičenci odprlo elektronsko pošto, do katere dostopajo ključne osebe pristojne za 
vsebine Povabila na našem ministrstvu. Elektronska pošta: drr.mnvp@gov.si. 

 

10. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v 15. členu govori, da se 
pri pripravi dogovora upošteva načelo skladnega regionalnega razvoja vseh 
območij regij.  Glede na opredeljene namene, pogoje in merila je jasno razvidno, 
da so manjša območja regije izključena iz vključevanja v dogovor. Kako naj RRA 
in regija zagotovi pripravo osnutka dogovora za razvoj regije, ki je skladen z 
zakonom in se upošteva načelo skladnega regionalnega razvoja vseh območij? 
Dogovor za razvoj regije je po zakonu dvostranski izvedbeni akt, s katerim se 
uresničuje regionalni razvojni program tako, da se določijo ključni regijski in 
sektorski projekti za premagovanje razvojnih ovir ter viri financiranja, pri čemer 
imajo prednost pri uvrščanju v dogovor projekti za doseganje razvojne 
specializacije razvojne regije, glede na objavljene pogoje in merila ne gre za 
dvostranski akt ampak že pogoje in merila javnega razpisa. Kako naj Razvojni 
svet regije v svoji pristojnosti sklepanja dogovor za razvoj regije odloča o 
uvrstitvi projektov v sam dogovor, če so pogoji in merila s točkovanjem že 
določena in predpisana? 

mailto:gregor.goropecnik@gov.si
mailto:mzi@gov.si
mailto:neja.saksida@gov.si
mailto:gp.drsi@gov.si
mailto:drr.mope@gov.si
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Razvojni svet regije lahko sprejme specifična merila. Povabilo str. 16 – prvi odstavek. 
 

11. Prosimo za jasno pojasnilo, kaj je predmet vsebine osnutka dogovora za razvoj 
regije, saj ni jasno razmejeno, kaj (katera dokumentacija, dokazila, itd.) je 
predmet priprave osnutka dopolnitve DRR in kaj je predmet vloge za NPO – tudi 
terminologija ni poenotena (vloga za odločitev o podpori, vloga za projekt v fazi 
prijave na posredniško telo..)? Namreč pogoji in merila zahtevajo dokumentacijo, 
na kateri podlagi se merila lahko ocenijo in del bodisi že projektne 
dokumentacije in investicijske dokumentacije, ki ni predmet osnutka dogovora. 
Kaj je vsebina osnutka dogovora za razvoj regije? Na kateri podlagi in na podlagi 
katerih dokumentov RRA oceni izpolnjevanje predpisanih meril v obrazcu 3? 

 
Za inkubatorje velja, da se posreduje le tista dokumentacija, ki jo povabilo opredeljuje 
za uvrstitev projekta v dogovor za razvoj regije. Vsa ostala dokumentacija, ki je 
omenjena v podrobnejših usmeritvah, se bo posredovala naknadno, po uvrsitvi projekta  
v dogovor za razvoj regije in sicer za namen priprave vloge za neposredno potrditev  
operacije. 
 
V povabilu v poglavju 3 je določeno, kaj mora vsebovati poslan osnutek dopolnitve 

dogovora za razvoj regije, če bo še kaj potrebno, bodo sledili pozivi za dopolnitev, 

resorji bodo še natančno predpisali, kaj mora vsebovati vloga (v kolikor že niso). 

V Povabilu poglavje št. 7 - str. 51 in poglavje št. 3 je navedena zahtevana 

dokumentacija. RRA pregleda razpoložljivo dokumentacijo (projektno, investicijsko, …) 

prijavitelja -upravičenca projekta. 

 

12. Povabilo v več delih ni skladna z Uredbo o izvajanju ukrepov endogene 
regionalne politike, namreč 2.a člen jasno navaja kaj je vsebina osnutka 
dogovora za razvoj regije. Pogoji in merila pa v svojih delih zahtevajo 
dokumentacijo, ki je na ravni vloge za neposredno potrditev operacije kot, npr. 
pravnomočno gradbeno dovoljenje ipd.  Kaj pri tem velja vsebina po uredbi ali 
nejasna vsebina zahtevanih dokumentov po objavljenem povabilu? Prosimo za 
jasno navedbo kaj je predmet dokumentov, ki se predložijo v osnutku dogovorov 
in kaj je potrebno že v tej fazi s strani upravičencev imeti pripravljeno in na 
katerih pravnih in drugih podlaga, da se lahko opravi ocenjevanje po predpisanih 
merilih? 
 
V povabilu v poglavju 3 je določeno, kaj mora vsebovati poslan osnutek dopolnitve 

dogovora za razvoj regije, če bo še kaj potrebno, bodo sledili pozivi za dopolnitev, 

resorji bodo še natančno predpisali, kaj mora vsebovati vloga (v kolikor že niso). 

Predloži se dokumentacija navedena v 7. poglavju str. 51. Komisija oceni predlagane 

projekte v regiji na podlagi razpoložljive dokumentacije (Obrazec 3). O izkazani 

dokumentaciji se za dopolnitev opredeli posredniški organ na pristojnem ministrstvu 

pred izdajo soglasja k uvrstitvi projekta oziroma ob pripravi vloge za neposredno 

potrditev. 

13. Točka 2.7 (stran 11): Razvojne regije oz. razvojni sveti regij odločajo o uvrstitvi 
regijskih projektov v dogovor in torej morajo razvojne regije pri pripravi 
dogovora upoštevati indikativne zneske, ki jih imajo regije na voljo. Sredstva v 
okviru poziva za dopolnitev DRR so razdeljena na Vzhodno in Zahodno 
kohezijsko regijo, vendar je razvojni svet regije tisti, ki odloči o uvrstitvi projekta 
v DRR (in ne MKRR). Kdo mora upoštevati indikativno razdelitev sredstev na 
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razvojno regijo po specifičnih ciljih? Razvojni svet ali MKRR? Kdo odloča o 
prerazporeditvah dodatnih pravic porabe na specifične cilje, kjer so izkazane 
razvojne potrebe regije, Razvojni svet ali MKRR? Ali se lahko celotna sredstva, 
torej sklad in OC prestavljajo iz enega SC na drug SC, glede  na jasno izkazane 
potrebe razvojne regije? Namreč v povabilu so navedena skupna sredstva po SC 
na kohezijskih regij in iz vsebine povabilo niso jasna in nedvoumna v samem 
povabilu. Prerazporejanje »preostalih« sredstev (točka 6.1) – Ali se lahko 
prerazporejajo zgolj sredstva »OC« ali vsa (skupna) sredstva po posameznem 
CP oz. specifičnim ciljem (RSO) – glede na Tabelo 1 je možno prestavljati oz. 
prerazporejati vsa sredstva in ne zgolj sredstva »OC«. 
 
Razvojni svet regije bo odločal o tem, kateri projekti naj bi se uvrstili v dogovor za 

razvoj regije, seveda ob predpostavki da izpolnjujejo vsa merila. Prerazporejanje 

sredstev med vsebinami je praviloma omejeno na vsoto »overcomitmenta«.  

Odgovor je delno podan že v splošnem odgovoru št. 2 na vprašanja iz informativnih 

dni.  

14. Regija ne more predlagati večjo vrednost projektov, kot so indikativno 
opredeljena razpoložljiva sredstva, ali pač? Če je to dopustno / možno, kdo je 
tisti, ki odloči, kateri projekti se prednostno uvrstijo v dogovor (v točki 6.1, str. 49 
je zapisano, da se prednostno uvrstijo projekti, ki so pri ocenjevanju s strani 
RSR dosegli višje število točk)?  

Ne gre za vrednost projektov, gre za vrednost sofinanciranja projektov. Projekti se 

uvrščajo v dogovor za razvoj regije s soglasjem razvojnega sveta regije, pristojnega 

ministra in ministra, pristojnega za regionalni razvoj.   

15. Preverjanja izpolnjevanja pogojev in točkovanje projektov po merilih skladno z 
Uredbo izvede RRA. Pri tem upošteva splošne pogoje iz 3. člena in merila iz 4. 
člena Uredbe. Vsi projekti, ki jih bodo razvojni sveti regij uvrstili na seznam 
najpomembnejših regijskih projektov, bodo morali izpolnjevati splošne pogoje 
(točka 4.1.1. dopolnitve povabila) in splošna horizontalna načela za izbor 
projektov (točka 4.1.2 dopolnitve povabila). Resorna ministrstva so pri 
posameznih vsebinah v okviru specifičnih ciljev EKP določila tudi posebne 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati projekti za posamezne vsebine. Pri izboru 
najpomembnejših projektov bo moral razvojni svet regije upoštevati splošna 
merila (4. člen Uredbe) in dodatna merila, ki so jih za posamezni vsebinski sklop 
določila pristojna ministrstva. Razvojni sveti regiji bodo lahko določili tudi 
specifična merila z upoštevanjem skladnega regionalnega razvoja, razvojnih 
specializacij in prioritet regije. Vsa merila (splošna, dodatna in specifična) se 
upoštevajo pri točkovanju projektov, ki ga bo izvedla RRA (komisija) s 
kontrolnimi listi na podlagi Obrazcev 3. Glede na vsa zapisna dodatna merila, ki 
so jih določila pristojna ministrstva, ocenjujemo, da je na tak način nemogoče 
izvesti primerno točkovanje projektov. Večina dodatnih meril je določenih zelo 
specifično in ozko ter z nejasnimi navedbami, na podlagi katerih dokumentov, 
dokazil, obrazcev itd. bo možno realno in nedvoumno oceniti projekt v skladu z 
zapisnimi dodatnimi merili. Pri večini dodatnih meril, ki bodo predmet ocene pri 
posameznih projektih, se nam postavlja vprašanje, če jih bodo člani komisij, ki 
niso nujno strokovnjaki s posameznega vsebinskega področja, sploh lahko 
ocenili oz. ustrezno presodili. Naše vprašanje je čemu so namenjena tako 
specifično postavljena merila za ocenjevanje projektov že v fazi priprave osnutka 
dogovora za razvoj regije? Kakšno vlogo imajo pri tem sploh Razvojni sveti 
regije, glede na to, da imajo možnost postaviti samo še regijsko specifična 
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merila, ki pa ne spremenijo razvojne slike, ker so merila že postavila uvrstitev na 
seznam najpomembnejših regijskih projektov? 

Merila so v pomoč regiji za pripravo najustreznejših projektov, ki bodo lahko uvrščeni v 
dogovor za razvoj regij za financiranje iz EU sredstev. RRA je strokovno razvojna 
institucija, izbrana v regiji na podlagi javnega razpisa z daljšim obdobjem delovanja na 
področju spodbujanja razvoja in z boljšimi referencami pri pripravi regijskih projektov. V 
Razvojnih svetih regije so člani z različnimi znanji. Razvojni svet lahko v komisijo za 
izbor vključi tudi druge strokovnjake v regiji. 

16. Zakaj so merila postavljena tako, da so neenakopravno obravnavana, saj po 
posameznih vsebinskih sklopih se lahko doseže različno število točk? Zakaj ni 
postavljenega minimalnega praga, da se projekt umesti v DRR? Ali se lahko torej 
na seznam najpomembnejših projektov uvrsti tudi projekt, ki doseže 0 točk? 
Zakaj so sedaj drugačna pravila, kot za prvo povabilo dogovora, kjer je bil 
določen minimalni prag za uvrstitev projekta v sofinanciranje? 

Seznam projektov bo sestavil Razvojni svet regije. Predvidevamo, da na listi ne bo 
projektov, ki bodo dosegali 0 točk. Če pa bodo vsi projekti dosegli enako število točk, 
naj Razvojni svet regije razmisli in določi specifična merila, da bo projekte mogoče 
ustrezno razvrstiti. 

17. Zakaj ste določili merila v obrazcu 3, ki že v vnaprej favorizirajo določene 
vsebine in imajo možnosti doseganja večjega števila točk in tako že vnaprej 
presegajo po številu možnih točk projekte drugega vsebinskega sklopa? Na ta 
način nikakor ne bodo realno prikazane prioritete projektov na seznamu 
najpomembnejših projektov (Obrazec 1, kjer se razvrstijo projekti glede na 
doseženo število točk). Namreč po pregledu točkovanja in doseganja 
maksimalnih točk je moč razbrati, da je vrsti red oz. prioritete že določen in 
predpisan, namreč po vsebinskih sklopih je vrsti red in maksimalno število točk 
sledeče (skladno s povabilom, obrazec 1 – seznam najpomembnejših projektov): 

  
Zap. 

Št.              
Naziv projekta 

Nosilec 
projekta 

Prioriteta (doseženo 
št. točk)  

1. Inovativni projekt zelena infrastruktura   200  

2. Inkubator   175  

3.  vodovod   130  

4. zelena infrastruktura v urbanem naselju   130  

5. Odvajanje in čiščenje odpadne vode   100  

6. RCM in RCPS   70  

7. državne kolesarske povezave   70  

 

Pri prioritetni listi se bo gledalo tudi vsebine projektov, ne samo število točk, zavedamo 

se, da je pri nekaterih vsebinah mogoče doseči več točk. V Obrazcu 3 se ne 

favorizirajo vsebine, saj si projekti po specifičnih ciljih ne konkurirajo. V Obrazcu 1 je le 

seznam projektov. 

 

 



 

 

9 

18. Kako bo lahko Razvojni svet regije določil regijsko specifična merila, če je 
razpon točk med vsebinskimi področji tako velik? 

Razvojni svet regije določi regijsko specifična merila po lastni presoji. Regijska 
specifična merila so lahko v pomoč pri izbiri projektov znotraj regije. 

19. Na koncu vsakega Obrazca 3 se seštejejo točke projektov po posameznih 
merilih. Zastavlja se vprašanje, kaj pomeni vsota točk; teoretično je lahko projekt 
ocenjen s skupno 0 točkami. Kaj torej pomeni vrednost skupnih točk po splošnih 
merilih, dodatnih merilih in specifičnih merilih, če jih razvojni svet regije določi? 
Čemu točkujemo projekte? Regije bodo namreč na seznam najpomembnejših 
projektov (Obrazec 1) vključile projekte s skupno vrednostjo, ki ne bo presegala 
indikativno vrednost, ki jo ima skladno s sklepom razvojnega sveta kohezijske 
regije na voljo, in za to ne potrebuje seštevek točk projektov.  

Točkovanje ustvarja prioritetno listo projektov. 

20. Sektorski projekti, kot so  Državno kolesarsko omrežje (DKO), Regijski centri 
mobilnosti (RCM) in Regijske celostne prometne strategije (RCPS)  niso 
obravnavani enakopravno, saj ne zajemamo dodatnih meril resorja, tako kot vsa 
ostala področja povabila. Tako pomeni, da se vsa opredeljena področja  
točkujejo samo po splošnih merili iz uredbe in dosežejo 70 točk, pa tudi regijsko 
specifična merila ne morejo spremeniti uvrstitve, ker je razpon prevelik.  Zakaj ne 
vsebujejo tudi ta področja dodatnih meril in zakaj so ta področja drugače 
obravnavana?  

Ministrstvo za infrastrukturo ni določilo posebnih meril. 

21. V fazi priprave predloga dopolnitve dogovora (ki ga pripravijo regije) ne moremo 
govoriti že o priznanih upravičenih stroških – kdo jih v tej fazi priznava? 
Upravičeni stroški se priznavajo v procesu priprave in potrjevanja vloge za 
neposredno potrditev operacije, zato ne morejo Obrazci te dopolnitve povabila 
vsebovati tudi presojo ali bodo upravičeni stroški tudi priznani.  

V besedilu so mišljeni predvideni priznani upravičeni stroški. 

22. MKRR organizira informativna dneva za Prvo dopolnitev povabila DRR. Ali bodo 

vsa vprašanja, ki bodo zastavljena na informativnih dnevih zapisana in prav tako 

odgovori, ki so nato sestavni del dopolnitve povabila DRR (le na ta način bo to 

veljalo, sicer je potreben formalni popravek besedila poziva)? 

Odgovori iz informativnih dni so bili objavljeni dne 29. 4. 2024. 

23. Zakaj se zahteva v dodatnih merilih višja stopnja pripravljene investicijske 

dokumentacije, kot je to zahtevano skladno s področno uredbo o pripravi 

investicijske dokumentacije? Namreč manjši projekti, kjer je skladno z uredbo 

predpisan samo DIIP, prejme po merilih 0 točk. Kaj to pomeni, da bodo tudi ti 

manjši projekti morali imeti IP, da bodo dosegli že v tej fazi 10 točk? To ponovno 

pomeni dodatno finančno breme brez ustrezne pravne podlage. 

V merilih se ne zahteva, v merilih se točkuje in daje prednost projektom, ki izkazujejo 

višjo stopnjo pripravljenosti. 
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24. Prosimo za razjasnitev višine sofinanciranja pri 

• Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

• Oskrba s pitno vodo 

• Državno kolesarsko omrežje 

za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. 

 

Na strani 9 Prve dopolnitve povabila je navedeno, da se v obeh kohezijskih 

regijah vsi trije specifični cilji sofinancirajo iz Kohezijskega sklada, kar naj bi bilo 

(do??) 100 %. Zakaj je potem za Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na str. 23 

in za Oskrbo s pitno vodo na str. 28 navedeno, da se bo lahko sofinanciralo od 

najmanj 70 % do največ 80 % za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. In od tega 

še znižano za pavšalni znesek v višini 75 %.  Ali ne bi bil potem pravilno, da se 

od vseh upravičenih stroškov upošteva sofinanciranje v višini pavšalnega 

zneska v višini 75 %? In to za obe kohezijski regiji enako. 

 

Državno kolesarsko omrežje: na str. 45 in 46 so različne navedbe glede 

sofinanciranja. Ali naj to sofinanciranje ne bi bilo enako za obe kohezijski regiji, 

saj gre za kohezijska sredstva? 

 

ODGOVOR MNVP: 

DA. Odstavka na str. 23 in 28, ki navajata minimalen odstotek sofinanciranja, bosta (s 

popravkom povabila) izločena iz povabila. Upravičeni stroški za sofinanciranje so 

sestavljeni iz 85 % prispevka EU in 15 % prispevka RS. Upravičenec mora zagotoviti 

lastna sredstva za financiranje razlike med skupnimi priznanimi upravičenimi stroški 

investicije (100 %) in upravičenimi stroški za sofinanciranje (75 %) ter za vse 

neupravičene stroške investicije. 

 

ODGOVOR MZI: 

Na strani 45. se oba odstavka vezana na višino sofinancirnaja ne upoštevata - 

dogovorjeno z MKRR na informativnih dnevih. Za državno kolesarsko infrastrukutro je 

določeno, da so stroški projekta sofinancirani v višini 100% upravičenih stroškov. 

 

25. Ali višina prispevka EU (40 %) in nacionalnega prispevka (40 %), ki skupaj 
predstavljata 80 % sofinanciranja za Zahodno kohezijsko regijo, predstavlja 
regijsko kvoto – torej kvoto za Zahodno kohezijsko regijo sestavlja vsota 
prispevkov EU in nacionalnega prispevka?  

 

Da. 

 

26. Pri Podrobnejših vsebinskih usmeritvah za podjetniške inkubatorje je glede 
pridobivanja gradbenega dovoljenja navedeno, da: »V primeru, da za izvedbo 
projekta ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj priložiti potrdilo 
upravne enote, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, pri čemer se kot potrdilo 
lahko šteje zavrnitev vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja s strani upravne 
enote, iz katerega je razvidno, da gradbeno dovoljenje ni potrebno.« Ali velja 
enako pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda, oskrbi s pitno vodo, zeleni 
infrastrukturi in državnem kolesarskem omrežju? 
 

Pri državnem kolesarskem omrežju potrdila o gradbenem dovoljenju ni treba predložiti. 
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27. Izdelava projektne dokumentacije je upravičen strošek pri podjetniških 
inkubatorjih, zeleni infrastrukturi in državnem kolesarskem omrežju, pri 
odvajanju in čiščenju odpadnih voda ter oskrbi s pitno vodo pa izdelava 
projektne dokumentacije pa ni upravičen strošek. Zakaj tako? 
 
Glede na izkušnje izvajanja operacij v okviru EKP 2014-2020 na področjih odvajanja in 

čiščenja odpadnih voda ter oskrbe s pitno vodo projektna dokumentacija pogosto ni 

celovita, zato predstavlja večje tveganje za nastanek nepravilnosti in finančne korekcije 

ter predstavlja nesorazmerno administrativno obremenitev za PT v okviru izvajanja 

upravljalnih preverjanj. 

28. V skladu s Prvo dopolnitvijo povabila razvojnim svetom regij za pripravo in 

podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regije morajo osnutki dopolnitev 

dogovorov vsebovati vse sestavne dele, kot so navedeni v točkah od 3.1. do 3.5.. 

Poleg tega je treba skladno s točko 3.6. priložiti še ostale priloge, med katerimi 

so tudi »izpolnjeni kontrolni listi s preverjenimi pogoji in ocenami projektov 

glede na merila za vse najpomembnejše regijske projekte, uvrščene v osnutek 

dopolnitve dogovora«. 

Zanima nas kakšna je razlika med izpolnjenim Obrazcem 3 in izpolnjenim 

kontrolnim listom s preverjenimi pogoji in ocenami projekta glede na merila oz. 

kaj se pričakuje, da naj vsebuje kontrolni list projekta? 

Obrazci 3, ki jih boste priložili, zajemajo preverbo vseh pogojev in meril, tudi specifičnih 

meril za ocenjevanje projektov (tretji odstavek 4. člena Uredbe o izvajanju ukrepov 

endogene regionalne politike; Uradni list RS, št. 16/13, 78/15, 46/19 in 63/23). Kot 

dodatne priloge, ki so navedene v četrti alineji prvega odstavka poglavja 3.6. 

spremembe prve dopolnitve povabila, pa so mišljeni kontrolni obrazci posameznih 

ocenjevalcev – saj naj bi vsak projekt ocenilo več oseb. Na priloženih obrazcih 3 pa je 

potem skupna ocena projekta, ki jo potrdi razvojni svet regije. 

 

29. Sam postopek priprave dopolnjenega osnutka dogovora za razvoj regije: 

Kontrolni listi so enako Obrazec 3 - to je navedeno v točki 6.1. povabila: RRA 

pred uvrstitvijo projektov v osnutek dopolnitve dogovora preveri izpolnjevanje 

pogojev in izvede točkovanje (obrazec 3) po merilih v skladu s 4. členom uredbe 

in 4. poglavjem tega povabila.  Odgovor na vprašanje DRR: Komisija za pregled 

je obvezna oz. ocenjevanje projektov s strani več ocenjevalcev. Kje je podlaga, 

da je komisija obvezna – drugačen postopek od prvega povabila? Če je podlaga 

za komisijo, katera je in kdo jo imenuje? RRA ali Razvojni svet?  Razlika je, če so 

sprejeta regijsko specifična merila ali ne. Potrebno je dogovoriti in uskladiti 

postopek, da ne pride do drugačnega postopka kot v prvem povabilu, ker gre 

tukaj za dopolnitev in isto pravno podlago. Namreč v točki 6.1. piše, da RRA 

preveri izpolnjevanje pogojev in izvede točkovanje!  

Obrazec 3 razumemo kot KONTROLNI LIST (str. 51 v Povabilu):  

- Obrazec 3: Pogoji in merila za uvrščanje projektov v dogovor (ustrezen obrazec 

glede na vsebino projekta), 
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- izpolnjeni kontrolni listi s preverjenimi pogoji in ocenami projektov glede na 

merila za vse najpomembnejše regijske projekte uvrščene v osnutek dopolnitve 

dogovora. 

 
Obrazec 3 vsebuje, kot pišete, pogoje in merila za uvrščanje projektov v dogovor. Ker 

predvidevamo, da je projekt ocenjevalo več ocenjevalcev (morda imate delovne 

skupine po vsebinah), se priložijo vsi izpolnjeni kontrolni listi, vseh ocenjevalcev, za 

vsak projekt. Če komisija ni imenovana – napišite, prosimo, da je projekt ocenjevala le 

ena oseba, ocene meril so ocene le-te osebe (navedite ime in priimek). 
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Specifični cilj: RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter 
ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami 
(ESRR):  
o podjetniški inkubatorji 

 
1. Velikost inkubatorja 300 m2 na eni lokaciji je v manjših občinah težko doseči, 

zakaj takšna zahteva? 
 
Cilj je, da se z evropskimi sredstvi dogovora za razvoj regij sofinanicirajo večji projekti. 
Z omejitvijo 300 m² na eni lokaciji se spodbuja sodelovanje med občinami. Na voljo pa 
so tudi drugi ukrepi, s katerimi bomo naslovili tudi manjše projekte. Trenutno 
zakonodaja omogoča to le na obmejnih problemskih območjih.  
 

2. Kakšne vsebine so lahko na teh 300 m2 v okviru zahtevanega razmerja 60 % 
površine za inkubatorje in 40 % ostalo? 
 
»Ostali prostori inkubatorja« so lahko konferenčne dvorane, prostori za podporne 
storitve ipd. Nikakor pa ne smejo biti namenjeni za npr. občinsko ali drugo upravo. 
Največ 40 % novo opremljenih površin inkubatorja lahko predstavljajo t. i. ostale 
površine inkubatorja: prostori za upravljavca inkubatorja, hodniki, utility in toaletni 
prostori, skladišča, prostori za gostinske dejavnosti, prostori za podporna podjetja in 
druge dejavnosti, ki se povezujejo z osnovnim namenom inkubatorja ter morebitne 
konferenčne dvorane, ki niso prvenstveno namenjene inkubirancem, se bodo pa v njih 
praviloma izvajali razni dogodki in izobraževanja za podjetja, nevladne in druge 
organizacije, posameznike, druge zainteresirane skupine, ki bodo namenjeni 
spodbujanju podjetništva, digitalizacije, krožnega gospodarstva, zelene ekonomije ipd., 
ki so v skladu s poslovnim načrtom in programsko usmeritvijo inkubatorja ter 
prednostnimi področji Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (S5) in 
specializacijo regije. 
 

3. Ali bo mogoče vključiti, morda z novo dopolnitvijo povabila, tudi poslovne cone?
  
V okviru Načrta za okrevanje in odpornost se sofinancira tudi nekaj poslovnih con (13). 
Poslovne cone se bodo sofinancirale tudi v okviru ukrepov Sklada za pravični prehod (v 
Savinjsko-Šaleški in Zasavski premogovni regiji). Ni predvideno, da bi se vsebina 
poslovnih con vnesla tudi v dogovore.  
 

4. Občina namerava kupiti zemljišče z objektom, v katerem bo uredila inkubator s 
parkirišči oz. bo inkubator del novega mrežnega inkubatorja. Upravičeni stroški 
bodo tako nakup objekta in nakup opreme ter ostali manjši stroški (storitve 
zunanjih izvajalcev). Druga občina, s katero bo občina skupaj uredila mrežni 
inkubator, bo gradila nov objekt, katerega del bo namenjen podjetniškemu 
inkubatorju. Za ta del, kjer bo podjetniški inkubator, bo občina uveljavljala 
sofinanciranje upravičenih stroškov. Ostali del objekta bo grajen z lastnimi 
sredstvi. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov mora biti najmanj 80 %, 
zahtevano za projekte v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Glede % 
sofinanciranja nas zanima, ali mora občina prikazati kot upravičene stroške vse 
stroške, ki so povezani z ureditvijo enote mrežnega inkubatorja (gradbena dela, 
nakup opreme, zunanje storitve…) ali lahko prikaže kot upravičene stroške del 
stroškov, ki se nanaša na vzpostavitev inkubatorja in tako zadosti pogoju glede 
deleža sofinanciranja upravičenih stroškov, razliko predstavljajo presežno 
upravičeni stroški, katere krije občina iz lastnih sredstev. Glede na to, da ima 
občina določen maksimalni znesek sofinanciranja, nas zanima, kaj se zgodi v 
primeru, da v postopku javnega naročanja občina pridobi višje ponudbene 
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vrednosti, kot planirano, potem pa se izkaže, da % sofinanciranja ni več 80%, 
ampak manj.  
 
Z navedenim minimalno 80-odstotnim deležem sofinanciranja upravičenih stroškov se 
želimo izogniti pretiranemu drobljenju nepovratnih sredstev EU+SLO ter doseči to, da 
bodo imeli posamezni projekti zaprte finančne konstrukcije in da se ne bo dogajalo to, 
kar se je v finančni perspektivi 2014 - 2020, kjer smo imeli precej projektov z zelo 
nizkim odstotkom sofinanciranja upravičenih stroškov in posledično težavami z 
zagotavljanjem lastnih virov.  
 
V kolikor bo občina gradila objekt, ki bo poleg inkubatorja vseboval še druge vsebine, ki 
v skladu s podrobnejšimi usmeritvami niso skladne z namenom inkubatorja, potem se 
lahko smatra, da del, ki ne sodi v inkubator, predstavlja neupravičen strošek v okviru 
projekta (npr. prostori za občinsko upravo oz. vsi drugi prostori, ki v skladu s 
podrobnejšimi usmeritvami ne sodijo v inkubator).  
 
Minimalni odstotek sofinanciranja mora izhajati iz dokumentacije za uvrščanje projekta 
v dogovor za razvoj regij oz. iz dokumentacije, ki bo podlaga za pripravo vloge za 
neposredno potrditev operacije. Če bo zaradi izvedenega postopka javnega naročila 
prišlo do spremembe višine upravičenih stroškov in s tem spremembe odstotka 
sofinanciranja, to načeloma ne bo predstavljalo ovire – presoja se bo opravljala od 
projekta do projekta. Je pa treba že v fazi uvrščanja projekta v dogovor za razvoj regij 
upoštevati čim bolj realno oceno vseh stroškov v okviru projekta (ne samo 
upravičenih), kar je tudi z vidika zagotavljanja lastne udeležbe občine nujen način 
načrtovanja projekta. 
 

5. Mrežni inkubator bo na dveh lokacijah v dveh občinah. Ali lahko izvede postopek 
javnega naročanja vsaka občina posebej? 
 
V primeru izvajanja projekta na več različnih lokacijah oz. v več različnih občinah je 
treba upoštevati, da bo pogodba o sofinanciranju podpisana z eno (»vodilno«) občino, 
ki bo z drugo občino sklenila pogodbo o urejanju medsebojnih razmerij, med drugim 
tudi glede denarnih tokov. Postopek javnega naročanja lahko izvede vsaka občina 
posebej, pri čemer bo treba upoštevati, da se mora izvesti tisti postopek javnega 
naročanja, ki upošteva ocenjeno vrednost celotnega projekta (oz. v okviru projekta 
opredeljenih npr. gradbenih del, nakupa opreme ipd.), ne samo tistega dela projekta, ki 
se nanaša na posamezno občino. To velja za vse upravičene stroške, ki bodo nastali 
po uvrstitvi projekta v dogovor za razvoj regij. Vsaka občina bo tako morala v svojem 
NRP (Načrtu razvojnih programov) izkazovati celotno vrednost projekta (z ustrezno 
opredeljenimi viri financiranja). 
 

6. Vlagatelj mora v investicijskem dokumentu izkazati, da projekt predstavlja 
najboljše razmerje med količino podpore, izvedenimi dejavnostmi in doseganjem 
ciljev glede na člen 73(2) Uredbe (EU) 2021/1060, sicer je treba stopnjo 
sofinanciranja ustrezno znižati. V katerem primeru je treba znižati stopnjo 
sofinanciranja?  
 
Pri izkazu najboljšega razmerja med količino podpore, izvedenimi dejavnosti in 
doseganjem ciljev se upošteva dokument Economic appraisal vademecum 2021-2027 
general principles and sector applications, objavljen na spletni strani:  
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guides/vademecum_2127/vademecum_2
127_en.pdf.  
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Upoštevajoč parametre, ki jih ta dokument določa za presojo upravičenosti nekega 
projekta, vključno z izračunom finančne vrzeli (na podlagi katere lahko pride do nižjega 
odstotka sofinanciranja), sklepamo, da stopnje sofinanciranja (razen v primeru finančne 
vrzeli) ne bo treba naknadno nižati. 
 

7. Zahtevan je en upravljalec mrežnega inkubatorja. Ali lahko vsaka enota 
mrežnega inkubatorja določi višino najemnin za prostore ali mora biti določena 
enotno?  
 
Pri določanju cene najemnine se lahko upoštevajo specifike območja (npr. ekonomske, 
socialne), ki ga posamezna enota mrežnega inkubatorja pokriva. 
 

8. V primeru mrežno povezanih lokacij inkubatorja je vprašanje, ali mora vsaka 
enota imeti razmerje površin, namenjenih inkubirancem (60 %), ali pa je dovolj, 
da v skupnem vse enote mrežno povezanega inkubatorja dosegajo to razmerje 
površin? 
 
V tem primeru bo razmerje treba zagotoviti na ravni celotnega inkubatorja. Kljub temu 
je treba na posamezni lokaciji zagotoviti prostore za inkubirance najmanj v obsegu 40 
% novo opremljenih površin, saj je v nasprotnem primeru smiselnost mrežnega 
inkubatorja vprašljiva. 
 

9. Kako se dokazuje ustrezna usposobljenost upravljalca inkubatorja? Ali lahko 
upravljalca prijavitelj(i) izbere(jo) že v fazi načrtovanja operacije, ali šele po 
potrditvi operacije?  
 
Upravljalec je lahko izbran šele po potrditvi operacije. V fazi uvrščanja projekta v 
dogovor za razvoj regij oz. v nadaljevanju v fazi priprave dokumentacije za vlogo NPO 
ni potrebno, da je upravljalec že izbran. Bo pa treba v dokumentaciji za vlogo NPO (v 
predlogu poslovnega načrta) opredeliti predvideni način izbora upravljavca, zahteve 
glede značilnosti in potrebnih izkušenj/prednosti za vodenje in upravljanje inkubatorja. 
Opozoriti želimo tudi, da mora biti upravljalec inkubatorja izbran po ustreznem 
postopku (možnost obstoja državne pomoči na ravni upravljalca – prosimo, da se glede 
tega obrnete na Ministrstvo za finance - Sektor za spremljanje državnih pomoči oz. na 
inkubator Kovačnica Kranj, ki ima s tem izkušnje iz prejšnje finančne perspektive). 
 

10. Če prav razumemo, se 60 % novo opremljenih površin šteje 60 % uporabnih 
površin inkubatorja?  
 
Novo opremljene površine inkubatorja so površine, ki se nanašajo na celoten zgrajen, 
razširjen oz. obnovljen objekt, ki bo vzpostavljen v okviru operacije in bo služil namenu 
inkubatorja. 60 % teh novih površin inkubatorja pa so t.i. uporabne površine, ki jih v 
podrobnejših usmeritvah za inkubatorje opredeljujejmo kot: pisarne za inkubirance, co-
working prostori, skupne delavnice, prostori, ki so potrebni za industrijske raziskave in 
eksperimentalni razvoj, ki se izvaja v okviru inkubatorja, ter sejne sobe, ki so 
namenjene inkubirancem. 
 

11. Glede na določila Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje, ni treba za projekt inkubatorja izvesti niti predhodnega 
postopka, niti presoje vplivov na okolje, zato nas zanima, kako zadostiti pogoje 
točke 12 na str. 9 Podrobnejše vsebinske usmeritve za podjetniške inkubatorje. 
Zanima nas, ali zadošča izjava projektanta (da po uredbi ni treba izvesti 
nobenega postopka, ki ga predpisuje uredba) glede na to, da je že izdano 
pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekt? 
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Presoja vplivov na okolje oz. predhodni postopek se izvedeta le v primeru, če sta v 
skladu z uredbo o posegih v okolje potrebna. V kolikor nista potrebna, bo zadoščala 
izjava projektanta. Ne glede na to bo treba v okviru projekta nasloviti načelo »DNSH« 
in »climate proofing« - pripravljena bosta obrazca, v katera bo posamezen upravičenec 
vnesel ustrezno vsebino in podatke. Izpolnjena obrazca bosta priloga dokumentacije za 
vlogo za neposredno potrditev operacije. 
 

12. Ali je možno projekt kombinirati z različnimi viri financiranja za različne stroške 
projekta, ob upoštevanju prepovedi dvojnega financiranja? Projekt je razdeljen 
na dve fazi, 1. faza je že sofinancirana v omejenem delu, upravičeni stroški 
projekta so višji od odobrenih sredstev, finančna vrzel omogoča višje 
sofinanciranje kot je odobreno zaradi kvote. Ali je možno tudi te upravičene 
stroške prijaviti na DRR, celotni projekt se ni pričel izvajati pred 1.1.2021 in se ne 
bi končal pred oddajo vloge za NPO. 
 
V tem primeru je odgovor ne. Možno je prijaviti in financirati 2. fazo projekta, če 
izpolnjuje pogoje Povabila oz. Podrobnejših usmeritev za inkubatorje. 
 

13. Vprašanje pri Inkubatorjih je kako se tolmači pomen »lokacije« kot npr. na 
posamezni lokaciji, kaj pomeni na isti lokaciji na 300 m2, oz. najmanj 300 m2. Ali 
je to mišljen objekt ali isti kraj? Drugo vprašanje je ali je nakup prostorov 
upravičen strošek? 
 
Upravičeni stroški so navedeni v Podrobnejših usmeritvah. Med njimi nakupa (delov) 
nepremičnine ni, temveč zemljišče z objektom ali delom objekta. O možnosti zgolj 
nakupa (dela) nepremičnine se bomo pozanimali in dopolnili odgovor takoj, ko bomo 
prejeli ustrezno informacijo.  
 
Kot lokacija je mišljen kraj izvedbe operacije. Enak pogoj velja tudi za morebitno 
vzpostavitev inkubatorja na več mestih (v več objektih) v istem kraju. V vsakem primeru 
torej na eni lokaciji (kraju ali objektu v nekem kraju) najmanj 300 m². 
 

14. Če ena od občin, ki je vključena v mrežni inkubator, vzpostavlja razširitev z 
dodatno opremo – za raziskave – ali je to upravičen ukrep, ali morajo biti, da bo 
projekt upravičen, še dodatni prostori, saj naj bi bila, v skladu s povabilom, 
skupaj gradnja in opredmetena osnovna sredstva?  
 
Samo nakup opreme brez vzpostavitve novo opremljenih površin ni upravičen strošek. 
Upravičena je gradnja oz. obnova objekta in nakup opreme, pri čemer se morajo v 
okviru operacije vzpostaviti novo opremljene površine najmanj v velikosti 900 m². 
 

15. Kaj pomeni lokacija inkubatorja za doseganje površine 300 m2? 
 
Glejte odgovor pod zaporedno številko 13. 
 

16. Nakup prostorov – je upravičen strošek ali ne? 
 
Glejte odgovor pod zaporedno številko 13. 
 

17. Pri inkubatorjih in drugih področjih je navedeno, da morajo biti upravičeni 
stroški sofinancirani vsaj v višini 80 % Glede na razpoložljiva sredstva bo to 
težko in projekte, ki jih v regijah želijo izvesti, bo težko doseči, da bi bil vsak 
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projekt sofinanciran v tej višini, v preteklosti so se izvajali tudi projekti z nižjim 
deležem sofinancifranja upravičenih stroškov.  
 
Z navedenim 80 % deležem sofinanciranja upravičenih stroškov se želimo izogniti 
drobljenju nepovratnih sredstev ter  zagotoviti, da bodo imeli projekti zares zaprte 
finančne konstrukcije. Možno bi bilo dodeliti nekaj več sredstev za izgradnjo 
inkubatorjev, a bo v tem primeru treba znižati razpoložljiva sredstva za druge vsebine. 
 

18. V povabilu je navedeno, da mora biti zemljišče ali del objekta, kjer se bo izvajal 
inkubator, ob oddaji vloge v lasti vlagatelja. To ni logično, pogoji niso 
sorazmerni tistim, ki bodo inkubator – objekt šele gradili. Če gre za upravičen 
strošek, kako naj bi bil vlagatelj ob prijavi že lastnik objekta? Ali je namesto 
dokaza o lastništvu možno, da se priloži predpogodba, cenitev nepremičnine? 
 
»Ob oddaji vloge« pomeni ob oddaji dokumentacije za vlogo za neposredno potrditev 
operacije (NPO). Menimo, da pogoj ni preoster. Ob upoštevanju dejstva, da mora 
upravičenec najpozneje v pol leta po oddaji dokumentacije za vlogo NPO pridobiti 
pravnomočno gradbeno dovoljenje, je logično, da mora biti od oddaji dokumentacije za 
vlogo NPO že lastnik zemljišča (ali pa mora imeti pravico graditi ipd.). Kako bo sicer 
pridobil gradbeno dovoljenje, če še samega lastništva zemljišč nima urejenega? 
 

19. Znano je, da je predvideno 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov (oziroma 
najmanj 80 %). Prosimo za pojasnilo, ali gre le za sofinanciranje 60 % deleža 
inkubatorja, ki je namenjen neposredno inkubirancem ali šteje med upravičene 
stroške, ki bodo sofinancirani, tudi preostali delež, 40 %, ki je le posredno 
povezan z delovanjem inkubatorja? 
 
Upravičeni stroški se nanašajo tudi na ostale površine inkubatorja (40 %) z določenimi 

omejitvami (glejte »nabor« neupravičenih stroškov v Podrobnejših usmeritvah za 

inkubatorje). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov se torej nanaša na uporabne in 

ostale površine inkubatorja. Pri ostalih površinah je neupravičen strošek npr. nakup 

opreme za gostinske dejavnosti, opreme za podporna podjetja in druge organizacije, ki 

bodo morebiti izvajale neke podporne storitve za inkubirance. Oprema/prostori za 

upravljavca inkubatorja, večnamenske dvorane, toaletni prostori, utility, drugi prostori, 

namenjeni delovanju inkubatorja, so načeloma upravičen strošek. Prav tako prostori za 

gostinske dejavnosti in podporna podjetja (ne pa tudi, kot že navedeno, oprema). 

 
20. Pod točko 2 posebnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj oz. projekt je v 

dokumentu "PODROBNEJŠE VSEBINSKE USMERITVE ZA PODJETNIŠKE 
INKUBATORJE " navedeno: "Delež sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru 
posameznega projekta mora biti najmanj 80 % za projekte v kohezijski regiji 
Vzhodna Slovenija ter najmanj 70 % (in ne več kot 80 %) za projekte v kohezijski 
regiji Zahodna Slovenija. " 
Povsem razumljiv nam je razlog zahteve, vendar občine trčijo ob problem pri 
opredeljeni višini kvote za posamezno vsebino za regijo, kjer je ta kvota manjša 
od 70 %, hkrati pa je projekt prepoznan kot izvedljiv. 
 
Problem občinskih kvot je znan iz prejšnje finančne perspektive – pretirana 
razdrobljenost sredstev ni učinkovita in vodi v težave z zagotavljanjem lastne udeležbe. 
Z opredelitvijo minimalnega % sofinanciranja upravičenih stroškov se želimo tem 
težavam izogniti, saj nepovratnih sredstev za zapiranje lastne udeležbe občin ni na 
razpolago. 
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21. Ali je v prihodnosti pričakovati dopolnitev Povabila z novo vsebino poslovnih 
con (poleg podjetniških inkubatorjev), če bi analiza obstoječih poslovnih con, ki 
jo je od Slovenije zahtevala Evropska komisija, pokazala, da je tudi podjetniške 
cone utemeljeno umestiti v Program EKP še v tem programskem obdobju? 
 

V dopolnitvi ni pričakovati, da bi vključili tudi poslovne cone. 

22. Kazalnik učinka RCO04 »podjetja z nefinančno podporo« predstavlja število 

podjetij, ki bodo vključena v novo zgrajeni/razširjeni inkubator in ki bodo 

uporabljali storitve in infrastrukturo inkubatorja ter imeli z njim pogodbeno 

urejen odnos. Število vključenih podjetij v inkubator, ki je predmet projekta, mora 

biti najkasneje v obdobju treh (3) let od zaključka projekta najmanj 20 oz. pri 

merilih še več, od tega število podjetij na prednostnih področjih S5 najmanj 5. 

Gre za kumulativno vrednost v celotnem triletnem obdobju od zaključka projekta. 

Kako dolgo mora biti podjetje vključeno v inkubator, da se šteje kot vključeno v 

inkubator. Je dovolj npr., da je pol leta v inkubatorju? 

 

Obdobja vključenosti posameznega podjetja v inkubator nismo posebej opredeljevali, 

saj želimo, da je v tem delu omogočena določena fleksibilnost, upoštevajoč predvsem 

dejstvo, da so del inkubatorja lahko tudi co-working prostori in skupnostne delavnice, 

kjer je pričakovati večjo fluktuacijo vključenih podjetij. Prav tako je obdobje vključenosti 

podjetij odvisno od posameznega upravljavca inkubatorja, ki bo določil pravila in 

pogoje za sprejem v inkubator. Ne glede na navedeno menimo, da je potrebno stremeti 

k temu, da fluktuacija inkubirancev ne bo prevelika - štelo se bo, da je kazalnik 

vključenosti podjetja v inkubator dosežen ob pogoju, da bo posamezno podjetje v 

primeru najema "mize" v co-working prostoru ali skupnostni delavnici vključeno v 

inkubator najmanj 4 mesece ter v primeru najema pisarne najmanj 6 mesecev. 

 
23. Vprašanje se nanaša na tolmačenje pomena »lokacije« inkubatorja. V odgovoru 

je zapisano: »Kot lokacija je mišljen kraj izvedbe operacije. Enak pogoj velja tudi 
za morebitno vzpostavitev inkubatorja na več mestih (v več objektih) v istem 
kraju. V vsakem primeru torej na eni lokaciji (kraju ali objektu v nekem kraju) 
najmanj 300 m².« Prosimo za dodatno pojasnilo tega odgovora. Kaj pomeni kraj – 
ali je to npr. Koper ali naselje ali obrtna cona ali parcela?  
 
Glej odgovor pod zaporedno številko 13.  
 

24. V povezavi s pripravo projektov po Prvi dopolnitvi povabila razvojnim svetom 
regij za pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij, štev. 3030-
23/2023-1630-62, z dne 29.3.2024, se na vas obračamo s prošnjo za dopolnitev 
definicije in opredelitve pojma oziroma têrmina »nakup zemljišča z objektom ali z 
delom objekta«.   
 
Têrmin je sicer deloma obrazložen v Navodilih organa upravljanja o upravičenih 
stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-
2027 (april 2023, verzija 1.0) ter tudi v Podrobnejših vsebinskih usmeritvah za 
podjetniške inkubatorje, pa vendar prosimo za dodatne obrazložitve in pojasnila 
k temu têrminu. 
 
V okviru projekta je upravičen nakup zemljišča z objektom ali z delom objekta, pri 
čemer se za uveljavljanje tega stroška, kot ste navedli že sami, upoštevajo Navodila 
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organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v 
programskem obdobju 2021 - 2027 (v nadaljnjem besedilu: navodila OU), poglavje 
3.1.1.. Navodila so v tem delu dokaj jasna in opredeljujejo, kdaj je nakup zemljišča z 
objektom upravičen do sofinanciranja (da obstaja neposredna povezava med nakupom 
in predmetom operacije – torej, da se bo objekt uporabljal za namen vzpostavitve 
inkubatorja) in kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da je tak nakup predmet 
sofinanciranja iz sredstev Evropske kohezijske politike (poročilo sodnega cenilca, 
dokazilo, da za objekt v zadnjih desetih letih niso bila dodeljena nepovratna javna 
sredstva ali nepovratna sredstva idr.) ter dokazila, ki jih je treba predložiti ob 
uveljavljanju tega upravičenega stroška. Po objavi povabila smo na temo nakupa 
zemljišča z objektom ali delom objekta prejeli vprašanje, če je lahko upravičen strošek 
zgolj nakup dela nepremičnine oz. nekega objekta. Odgovor je »DA«, tudi nakup dela 
nepremičnine je lahko upravičen strošek, če so upoštevane zahteve iz navodil OU. 
 

25. Vezano na razvrščanje upravičenih površin inkubatorja med uporabne površine 

(60%) in ostale površine (40%) inkubatorja imamo naslednje vprašanje: 

V sklopu inkubatorja načrtujemo tudi vzpostavitev laboratorijev za posebne 

raziskave za potrebe inkubirancev. Ti laboratoriji imajo poseben režim delovanja, 

zato je v sklopu posameznega laboratorija, potrebno zagotoviti tudi nekatere 

pomožne prostore, ki jih lahko  uporablja izključno osebje, ki dela v laboratoriju, 

saj se le to ne sme mešati z ostalimi uporabniki in javnostjo. Takšni pomožni 

prostori so npr. posebne sanitarije, predprostori, skupni prostor s čajno kuhinjo, 

vse s posebnim režimom delovanja in izolirano oz. ločeno od ostalih skupnih in 

javnih prostorov. Smatramo, da so ti zgoraj našteti pomožni prostori del območja 

laboratorija in se kot takšni lahko v celoti štejejo med uporabne površine 

inkubatorja (torej v 60). Prosimo vas za pojasnilo ali je naše razumevanje 

pravilno. 

 

Da, v tem primeru lahko te pomožne prostore štejemo kot uporabne površine, 

namenjene inkubirancem. 

 

26. Glede na navodilo in v povezavi z odgovorom 9., vezano na poznejšo izbiro 

upravljavca, nas zanima, ali v investicijski dokumentaciji (DIIP, PIZ, IP), do izbire 

končnega upravljavca inkubatorja, navajamo kot upravljavca občino investitorko 

(torej se občina pojavlja v dveh vlogah, kot investitor in kot upravljavec? Ko bo 

le ta izbran, pa v tem delu noveliramo investicijsko dokumentacijo. Ali je takšen 

pristop pravilen?     

 

Predlagamo, da navedete, da upravljavec v času priprave vloge/dokumentacije ni 

znan, saj bo izbran naknadno, po ustreznem postopku. 

 

27. Ali je lahko projekt inkubatorja sofinanciran še z drugimi sofinancerskimi viri 

(npr. drugi nacionalni ali EU razpisi, drugi donatorji), s tem, da je nedvoumno 

ločeno, kaj je sofinancirano iz katerega vira in so vsi viri (in nameni za vsak vir) 

prikazani v investicijski dokumentaciji v sklopu istega projekta? Občina bi v tem 

primeru tudi zagotovila račune (situacije) v takšni vsebini, da bi bilo iz njih jasno 

razvidno kateri tuji vir pokriva katere stroške in s tem zagotovila ločenost, za 

namen preprečitve dvojnega financiranja. Če bo potrebno lahko zagotovimo tudi 

ločene situacije/račune, glede na vir sofinanciranja ali kak pregled razdelitve 

virov in stroškov pri vsakem računu. Pri določenih EU projektih smo takšno 
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prakso v preteklosti že imeli in ni bilo težav, zanima nas ali je to možno tudi na 

DRR? 

 

Načeloma da, pri čemer moramo upoštevati morebitne omejitve višine financiranja v 
okviru drugih virov ter seveda skrbeti, da ne bo prišlo do dvojnega financiranja. 
 

28. V podrobnejših vsebinskih usmeritvah je navedeno, da lahko do 40 % novo 
opremljenih površin predstavljajo površine kot so hodniki, utility itd. V ta sklop je 
umeščena tudi gostinska dejavnost. Kako je v primeru, da gre za start up z 
inovativno restavracijo, ali se le ta šteje kot inkubiranec ali spada v kategorijo 
»ostale površine«? 
 
Prostori za izvajanje gostinske dejavnosti sodijo med t.i. ostale površine inkubatorja, ne 
glede na morebitno »inovativnost« gostinske dejavnosti. 
 

29. Ali je upravičen strošek tudi plača upravljalca za dobo 5 let? 
 
Ne. 
 

30. Kakšna dokazila bodo zahtevana za dokazovanje specifičnih kazalnikov, npr. 
izvedene delavnice, izvedeni projekti z gospodarstvom, raziskovalnimi/ 
izobraževalnimi institucijami…? (ali se za realizirano pogodbo šteje izvedena 
dejavnost s poročilom ali transakcija in izpis konto kartice?)  
 
Za delavnice se bo predvidoma zahtevalo poročilo s strani upravičenca (občine) s 
slikovnim gradivom, po potrebi se bo zahtevalo tudi liste prisotnosti. Za izvedene 
projekte z gospodarstvom bomo prav tako predvidoma zahtevali poročilo s strani 
upravičenca ter kopije pogodb, na podlagi katerih je bil izveden projekt. Skrbnik 
pogodbe o sofinanciranju s strani ministrstva bo po potrebi zahteval dodatna dokazila, 
če bo ocenil, da bi bila potrebna za presojo upravičenosti do izplačila posameznega 
zahtevka. 
 

31. Ali je lahko inkubator v eni občini na več lokacijah, t.i. razpršen inkubator? 
 
Glejte odgovor pod zaporedno številko 13. Dodatno k temu odgovoru pojasnjujemo še, 
da se projekt lahko izvaja v eni ali več občinah, znotraj posamezne občine v enem ali 
več naseljih in v enem naselju na eni ali več lokacijah. V primeru, da se inkubator 
nahaja na več lokacijah, mora biti velikost objekta na vsaki lokaciji najmanj 300 m². 
 

32. Zakaj rabljena oprema ni upravičen strošek, če pa moramo vsi delovati v duhu 
krožnega gospodarstva in ponovne uporabe? 
 
V skladu z navodili o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v 
programskem obdobju 2021-2027 nakup rabljene opreme ni upravičen strošek. Pod 
določenimi pogoji je upravičen nakup t.i. »refurbished« IKT opreme, vendar smo se 
odločili, da kot upravičen strošek opredelimo zgolj novo (IKT) opremo. 
 

33. Zakaj nakup prevoznih sredstev za sistem »car sharing-a« ni upravičen strošek, 
to bi inkubirancem vsekakor pomagalo in zmanjšalo ogljični odtis? 
 
Nakup prevoznih sredstev je neupravičen strošek, ne glede na to, za kakšen namen bi 
se prevozna sredstva uporabljala. Sofinanciranje »car sharinga« je problematično, saj 
lahko predstavlja državno pomoč. »Car sharing« je tržna dejavnost in kakršnakoli 
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pomoč občini v obliki nepovratnih sredstev za namen vzpostavitve »car sharinga« bi 
lahko predstavljala državno pomoč. 
 

34. V objavljenem Obrazcu 3 INKUBATORJI je pod točko 3.3. Pogoji za izbor 
projektov, ki jih določi resorno ministrstvo (tretji odstavek 3. člena Uredbe) v 3. 
alineji napisano, da se preveri, če je predvideno sofinanciranje upravičenih 
stroškov v deležu 70 % za zahodno kohezijsko regijo in 80 % za vzhodno 
kohezijsko regijo, kar ni v skladu s Spremembo prve dopolnitve povabila št. 
3030-23/2023-1630-161 z dne 24. 6. 2024. Gre  za napako v obrazcu? 
 
Da, po objavljeni spremembi povabila obrazec ni bil ustrezno popravljen. Obrazec smo 
popravili in 21. 8. 2024 objavili nov obrazec »Obrazec 3 INKUBATORJI popravljeno«. 
Minimalni delež sofinanciranja upravičenih stroškov (EU+SLO) v okviru posameznega 
projekta mora biti najmanj 60 %, ni razlik med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo. 
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Specifični cilj: RSO2.5. Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega 
gospodarjenja z vodnimi viri (KS) - odprava neskladij v aglomeracijah s skupno 
obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE (KS) 
 

1. Ali se bo sofinaniciralo s sredstvi kohezijskega sklada le 75 % upravičenih 
stroškov ali kaj pomeni navedeni pavšal? 

 
Namesto izračuna finančne vrzeli za vsak projekt posebej, se za vse projekte 
specifičnega cilja RSO2.5, ki ustvarjajo prihodke (za kar je bilo v finančni perspektivi 
2014 - 2020 treba računati finančno vrzel na osnovi CBA - analize stroškov in koristi), 
uporablja pavšal 75 %, ki določa, da predstavljajo upravičeni stroški za sofinanciranje 
zaradi pričakovanih prihodkov le 75 % izkazanih upravičenih stroškov. Ti znižani 
upravičeni stroški se financirajo 100 % iz Kohezijskega sklada (85 % EU, 15 % 
slovenska udeležba).  
 

2. V poglavju 5.3.6., ki določa višino sofinanciranja upravičenih stroškov, ni 
navedeno, da se sofinancira 100 % upravičenih stroškov.  

 
Glej odgovor na prejšnje vprašanje. Upravičeni stroški za sofinanciranje so sestavljeni 
iz 85 % prispevka EU in 15 % prispevka RS. Upravičenec mora zagotoviti lastna 
sredstva za financiranje razlike med skupnimi priznanimi upravičenimi stroški investicije 
(100 %) in upravičenimi stroški za sofinanciranje (75 %) ter za vse neupravičene 
stroške investicije.  
 

3. Regijsko kvoto sestavljajo sredstva ESRR, nacionalni prispevek in kohezijski 
sklad. Ali se lahko za en projekt predvidijo sredstva ESRR in kohezijskega 
sklada?  

 
Ne, na enem projektu specifičnega cilja RSO2.5 ni mogoče kombinirati sredstev. 
 

4. Delujoča čistilna naprava porabi veliko električne energije, je pa na sončni 
lokaciji, kar bi bilo mogoče izkoristiti. Ali je kje v okviru obstoječih shem mogoče 
dobiti podporo za ta projekt?  

 
Sredstva v okviru RSO2.5 odvajanje in čiščenje so primarno namenjena izgradnji 
manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. V okviru izgradnje 
oziroma nadgradnje učinkovitosti čiščenja odpadne vode čistilne naprave je treba 
upoštevati pogoj v 1. točki poglavja 5.2.8.   
 

5. Ali so rekonstrukcije v okviru odvajanja in čiščenja upravičene in kaj pomeni 
»nadgrajeno«?  

 
Gre za prevod besede »upgraded«, obnove niso upravičene. 
 

6. Ali je predvideno, da se bodo aglomeracije zmanjšale na 1.000 PE (populacijskih 
enot) ali ne?   
 
Ne. Prizadevanja v okviru priprave nove evropske direktive na področju odvajanja in 
čiščenja odpadne vode gredo v to smer, a v tej finančni perspektivi to še ne bo veljalo. 
 

7. Kakšna je najnižja vrednost projekta ali upravičenih stroškov, da je projekt 
upravičen do sofinanciranja?  
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Minimalna vrednost projekta ali upravičenih stroškov za področje odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode ni določena, sofinancirati je mogoče vse aglomeracije s 
skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE v skladu s pogoji Povabila. 
 

8. Pri obstoječi čistilni napravi za 1.500 enot je že pridobljeno gradbeno dovoljenje 
za novo napravo, s kapaciteto 2.500 enot in možnostjo povečanja do 5.000 enot. 
Ali je ob oddaji vloge že treba izpolnjevati določilo 2.000 enot – ali je mogoče 
vlogo oddati pozneje?  
 
Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode je jasna: skupna obremenitev 
aglomeracije mora biti večja ali enaka 2.000 PE. Podatke glede aglomeracij in čistilnih 
naprav poročamo Evropski komisiji. Seštevki več manjših aglomeracij (pod 2.000 PE) 
ne zadostijo pogojem za sofinanciranje Programa EKP 2021 - 2027. Pogoj glede 
velikosti aglomeracije mora biti izpolnjen že ob uvrščanju projekta v dogovor za razvoj 
regij. 
 

9. Ali so črpališča upravičen strošek?  

 
Da, ker so del javnega kanalizacijskega omrežja. 
 

10. Ali bodo organizirane delavnice – informativni dnevi na terenu? 

 
Predvideni so operativni sestanki na Posredniškem telesu MNVP. 
 

11. Ali bodo aglomeracije spremenjene ali morda združene? 
 
Na MNVP je prišlo več pobud, da bi se meje aglomeracij spremenile zaradi 
sofinanciranja. Razlog za spreminjanje veljavnih aglomeracij ne sme in ne more biti 
prilagoditev na sofinanciranje PEKP 2021 - 2027.  
 

12. Ob upoštevanju pavšala izračuna finančne vrzeli (75 %) bi morale občine 
zagotavljati 25 % lastnega deleža pri kritju upravičenih stroškov. Zaradi velike 
vrednosti projektov in omejenih sredstev pa bo moral biti ta delež mnogo višji, 
če bomo želeli izvesti vsaj nekaj projektov. Potrebovali bi več časa za izvedbo. 

 

Zaradi časovnih omejitev moramo stremeti k doseganju rokov. Datum zaključka 

večletnega finančnega okvirja 2021 - 2027 je enak za vse države članice EU. Na ta 

datum ne moremo vplivati, zato moramo izvajati in sofinancirati le tiste projekte, ki so 

resnično pripravljeni in izvedljivi v obdobju upravičenosti (do 31. 12. 2029).  
 

13. V kanal ob reki Savi vdira savska voda – ali je izgradnja novega kanala, ki ne bo 
popolnoma na istem mestu, upravičen strošek? 

 

Ločevanje obstoječe mešane kanalizacije ne predstavlja upravičenega namena v 

skladu s Povabilom za DRR. 
 

14. Če se sklepajo pogodbe FIDIC, ali veljajo vsa določila?  

 
FIDIC pogodbe se v zadnjih desetih letih uporabljajo za infrastrukturne projekte, ki se 
sofinancirajo s sredstvi EU, predvsem iz kohezijskih skladov. Seveda pa je treba 
splošna določila FIDIC mednarodnih določil še vedno podrediti in prilagoditi veljavni 
nacionalni zakonodaji in ne zgolj prepisovati členov iz prevedenih vzorcev pogodb. 
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FIDIC je priporočljiv, ni pa nujno, da ga uporabljate kot obliko pogodbe za izvajanje 
projektov. 
 

15. Zanima nas, ali je navedeni projekt upravičen do sofinanciranja v okviru 
Odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

 

V okviru projekta bi na aglomeracijo 20570 (ŠKOFJA LOKA 2019 nad 2.000 PE) uredili 

prevezavo oziroma vodili odpadno vodo na čiščenje iz treh manjših aglomeracij (Bodovlje 

2019 - 20578, Zminec 2019 - 20576, Pungert 2019 – 20582), ki je vsaka pod 2.000 PE in še 

nimajo urejene komunalne infrastrukture. Ali je takšen projekt upravičen do sofinanciranja?  

 

 
 

Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode je jasna: skupna obremenitev 

aglomeracije mora biti večja ali enaka 2.000 PE. Podatke glede aglomeracij in čistilnih 

naprav poročamo Evropski komisiji. Seštevki več manjših aglomeracij (pod 2.000 PE) 

ne zadostijo pogojem za sofinanciranje Programa EKP 2021 - 2027. Pogoj glede 

velikosti aglomeracije mora biti izpolnjen že ob uvrščanju projekta v dogovor za razvoj 

regij. 

 

16. Prosimo, če bolj natančno pojasnite 75-odstotno sofinanciranje upravičenih 
stroškov pri vsebinah odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno 
vodo zaradi upoštevanja obvezne uporabe pavšalnega odstotka neto prihodka. 
Koliko v tem primeru pomeni najmanjša vrednost priznanih skupnih upravičenih 
stroškov investicije? 

 

Namesto izračuna finančne vrzeli za vsak projekt posebej, se za vse projekte 

specifičnega cilja RSO2.5, ki ustvarjajo prihodke (za kar je bilo v finančni perspektivi 

2014 - 2020 treba računati finančno vrzel na osnovi CBA - analize stroškov in koristi), 

uporablja pavšal 75 %, ki določa, da predstavljajo upravičeni stroški za sofinanciranje 

zaradi pričakovanih prihodkov le 75 % izkazanih upravičenih stroškov. Ti znižani 

upravičeni stroški se financirajo 100 % iz Kohezijskega sklada (85 % EU, 15 % 

slovenska udeležba). Upravičenec mora zagotoviti lastna sredstva za financiranje razlike 

med skupnimi priznanimi upravičenimi stroški investicije (100 %) in upravičenimi stroški 

za sofinanciranje (75 %) ter za vse neupravičene stroške investicije. 
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17. Skladno s preverjanjem pogojev za prijavo na Prvo dopolnitev povabila 
razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj 
regij, točka 5.2 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Vas sprašujemo  po 
metodologiji izračuna skupne obremenitve aglomeracije v javni kanalizaciji, ki 
mora biti manjša od 98%.  Na portalu Ministrstva niso objavljeni ažurni podatki 
marveč iz leta 2020. Prosimo vas za informacijo o tem, kje pridobiti zadnje 
veljavne podatke, ki bodo zadostili zahtevam prijave. Primer: Aglomeracija 538 
Lucija in 540 Seča, občina Piran. 

 

Prijavitelj mora za veljavne aglomeracije, ki so predmet investicije, zaradi 
preprečevanja dvojnega financiranja grafično izkazati utemeljenost nove investicije s 
predložitvijo podatkovnega sloja (shp datoteke) in s pregledno karto situacije, pri čemer 
se uporabi simbologija Atlasa okolja (UWWTD), kot opredeljeno v Povabilu. 

 

18. V sklopu 5.2. - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA bi radi  prijavili 
projekt izgradnje kanalizacije  'Kanalizacija Cerklje ob Krki', ki bo delno 
sofinancirana s strani Ministrstva za obrambo (MORS). Ali je to dovoljeno? Kako 
se prikaže v vlogi?  Ali sredstva MORS  sofinanciranja zmanjšujejo vrednost 
projekta ? Ali je kakšna omejitev s sredstvi sofinanciranja z drugih virov (npr. ne 
več kot 10% celotne investicije)? 

 

Načeloma je dopustno financiranje z več različnimi viri, pri čemer je nujno potrebno 
zagotoviti jasen prikaz ločenosti stroškov po posameznih virih. Za natančnejši odgovor 
potrebujemo več informacij. 

 

19. V aglomeracijo nad 2.000 PE sta vključeni 2 občini. Ena od občin želi dograditi 
odcep, ki je sedaj brez kanalizacije in je priključen na ČN druge občine. Lahko ta 
občina samostojno prijavlja projekt ali je potrebna partnerska prijava obeh 
občin? 

 

Ne glede na vrsto prijave (ena občina s soglasjem druge ali skupna prijava obeh občin) 

je potrebno izpolniti cilj opremljenosti aglomeracije (98%). 

 

20. Pri točki 5.2.1. Predmet povabila/opredelitev vsebin projektov nas zanima, ali je 
upravičena prijava s projektom 'Kanalizacija Artiče', ki je na podlagi 
Operativnega programa aglomeracija z 263 PE in se bi priključila na obstoječe 
kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji Gornji Lenart (7316 PE). Kanalizacijsko 
omrežje pa se nato zaključi na centralni čistilni napravi Brežice, ki ima kapaciteto 
cca. 13.500 PE. Gre za razširitev kanalizacijskega omrežja v občini. 

 

Ne. 

 
21. V točki 5.2.6. je navedeno, da mora biti minimalni delež sofinanciranja 

upravičenih stroškov (EU+SLO) v okviru posameznega projekta najmanj 80 % za 
projekte v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, nato pa v nadaljevanju, da so 
upravičeni stroški za sofinanciranje v višini 75 % v skladu z Navodili organa 
upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje in poročanje o 
izvajanju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-2027. 
Kolikšen je minimalni delež sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru 
posameznega projekta? 
 



 

 

26 

DA. Odstavka na str. 23 in 28 Povabila, ki navajata minimalen odstotek sofinanciranja 

bosta izločena iz Povabila. Upravičeni stroški za sofinanciranje so sestavljeni iz 85 % 

prispevka EU in 15 % prispevka RS. Upravičenec mora zagotoviti lastna sredstva za 

financiranje razlike med skupnimi priznanimi upravičenimi stroški investicije (100 %) in 

upravičenimi stroški za sofinanciranje (75 %) ter za vse neupravičene stroške 

investicije. 

 
22. V točki 5.2.8 so navedeni posebni pogoji za izbor projektov in je navedeno, da 

mora gradnja ali nadgradnja manjkajoče infrastrukture upoštevati pogoje, ki so 

zapisani v točkah od 1. do 5. V 4. točki je med drugim zapisano, da mora projekt 

prispevati k doseganju kazalnikov učinka RCO31 Dolžina novih ali nadgrajenih 

cevi v javnem omrežju… in v nadaljevanju tudi, da se nadgrajene zmogljivosti 

nanašajo na znatne izboljšave v metodi čiščenja odpadne vode. Ali je glede na 

navedeno upravičeno tudi rekonstrukcije kanalizacijskih sistemov? Kaj se šteje 

za nadgradnjo cevi v javnem omrežju za zbiranje odpadne vode? 

 

Ne. Namen ukrepa je izgradnja manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda. Rekonstrukcije in obnove niso upravičene. 
 

23. V točki 5.2.8. je navedeno, da mora prijavitelj v primeru gradnje ali nadgradnje 

čistilne naprave predložiti dokumentacijo o energetskem stanju ČN in 

načrtovanih ukrepov, s katerimi bo dosežena zahtevana neto poraba energije ČN 

za odpadne vode. Čemu bo služila ta dokumentacija že v prvi fazi (fazi 

točkovanja po merilih in vključitve projekta v osnutek dogovora) glede na to, da 

se ti projekti v skladu dodatnimi merili ocenjujejo glede na lego aglomeracije, ki 

je predmet investicije (lega na občutljivem območju), glede obremenitve, zbrane 

z individualnimi sistemi čiščenja (IAS) (pretočne in nepretočne greznice) in glede 

tega ali je pridobljena pravica graditi oz. pravnomočno gradbeno dovoljenje? 

Namreč obrazec 3 v svojem dodatnem merilu navaja merilo pridobljena pravica 

graditi oz. pravnomočno gradbeno dovoljenje, kar ni pogoj DRR. 

 

V primeru projekta, kjer je predmet izgradnja čistilne naprave ali nadgradnja čistilne 
naprave, ki zaključuje javno kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji s skupno 
obremenitvijo enako ali večjo od 2.000 PE je pogoj, da se zasleduje cilje večje 
učinkovitosti čiščenja odpadnih voda  ter skladno z zahtevami DNSH tudi cilje 
energetske učinkovitosti čistilne naprave. 

 
Pogoj je, da je neto poraba energije čistilne naprave za odpadne vode enaka ali 
manjša od:  
 
(a) 35 kWh na populacijski ekvivalent (PE) na leto za zmogljivost čistilne naprave, 
manjšo od 10 000 PE;  
(b) 25 kWh na populacijski ekvivalent (PE) na leto za zmogljivost čistilne naprave med 
10 000 in 100 000 PE;  
(c) 20 kWh na populacijski ekvivalent (PE) na leto za zmogljivost čistilne naprave, večjo 
od 100 000 PE. 

 
Podatek relevanten zaradi podaje soglasja resornega ministrstva za vključitev v DRR. 

 
24. V točki 5.2.8. (in v Obr. 3 – Odvajanje in čiščenje odpadnih vod in pitna voda, 

str.4/16) je navedeno, da je prijavitelj dolžan zagotoviti dokumentacijo, iz katere 
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je jasno razviden prispevek projekta h kazalnikom učinka in rezultata. Katero 

dokumentacijo je prijavitelj dolžan zagotoviti? 

 
Prijavitelj izpolni Obrazec RSO2.5-2 za dopolnitev podatkov projektnih predlogov za 
Dogovor za razvoj regij: Specifični cilj RSO2.5, ukrep: Odprava neskladij v 
aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE in priloži grafični 
prikaz ter drugo gradivo, ki dokazuje prispevek projekta h kazalnikom učinka in 
kazalniku rezultata. 

 
 
25. Ali so hidravlične izboljšave na odvajanju in čiščenju odpadnih voda upravičene 

v okviru DRR? Glede tega je bila dilema že v prejšnjem DRR, ko so bili projekti, 

usmerjeni v hidravlične izboljšave, najprej uvrščeni v DRR, tik pred izdajo odločb 

pa je po spremembi vlade prišlo do drugačnega stališča pristojnih organov, in 

vloge oz. projekti so bili zavrnjeni, kar je občinam povzročilo ogromno stroškov, 

hkrati pa so ostale z neustrezno delujočimi kanalizacijskimi sistemi. Opozorili bi, 

da so tudi te vrste investicij usmerjene v doseganje okoljskih ciljev, v nekaterih 

primerih pa so projekti tudi že pripravljeni za oddajo oz. imajo pridobljena 

gradbena dovoljenja, katerim pa kmalu poteče veljavnost. 

 
Ne. 

 
26. Kakšna dokumentacija mora biti priložena, da se je izpolnjen poseben pogoj in 

sicer: priložena je dokumentacija, iz katere je jasno razviden prispevek projekta k 

kazalnim učinka in rezultata? 

 

Prijavitelj izpolni Obrazec RSO2.5-2 za dopolnitev podatkov projektnih predlogov za 
Dogovor za razvoj regij: Specifični cilj RSO2.5, ukrep: Odprava neskladij v 
aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE in priloži grafični 
prikaz ter drugo gradivo, ki dokazuje prispevek projekta h kazalnikom učinka in 
kazalniku rezultata. 

 
27. Dodatna merila se ocenjujejo iz opisa na Obrazcu 2, ki ne vsebuje vseh potrebnih 

podatkov za ocenjevanje predpisanih meril na obrazcu 3. Kako se bodo lahko 

potem ocenili predlagani projekti skladno s predpisanimi obrazci? 

 
Obrazec 2 je zastavljen na način, da omogoča ustrezno prijavo tudi za potrebe 
ocenjevanja po merilih v prilogi 3. Lahko se predloži tudi dodatno grafično in drugo 
potrebno gradivo. 

 
28. Vezano na tč. 5.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA je v dogovor 

mogoče vključiti projekte (2) izgradnja čistilne naprave ali nadgradnja čistilne 
naprave, ki zaključuje javno kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji s skupno 
obremenitvijo enako ali večjo od 2.000 PE. Z investicijo se mora povečati 
učinkovitost čiščenja odpadnih voda na podlagi tehničnih parametrov, kot je 
manjša vsebnost dušika in fosforja v izpustu odpadnih voda, pri čemer se kot 
pričakovane vrednosti navedejo standardi evropske direktive o čiščenju 
komunalne odpadne vode.  

 
Ali se mora tudi pri izgradnji nove čistine naprave dokazovati povečan učinek 
čiščenja po fosforju in dušiku? Iz monitoringa za 2023 imamo samo podatek o 
učinku na skupni čistilni napravi (Vipap 180.000 PE).  
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Podatki za 2023 na skupni 

ČN Vipap (180.000 PE, 

ind. + kom.) 

učinek čiščenja  Povprečna 

obremenitev vtok 

(mg/l) 

Povprečna obremenitev 

iztok (mg/l) 

Po celotnem fosforju 90,5 1,58 0,15 

Po celotnem dušiku 92,2 26,52 2,22 

 

V primeru izgradnje nove čistilne naprave se priloži podatke monitoringa iz katerega je 

razvidna skladnost z mejnimi dopustnimi parametri Evropske direktive o čiščenju 

komunalne odpadne vode. 

29. V sklopu investicije gradnje čistilne naprave je predvidena tudi gradnja novega 
kanala s pripadajočo infrastrukturo (prečrpališče,…) od mesta priključitve na 
obstoječ kanal do nove čistilne naprave. Ali so lahko v investicijo projekta 
vključeni tudi ti stroški?  

 
Da, če so del javnega kanalizacijskega omrežja. Za natančno opredelitev potrebujemo 
dodatne informacije. 
 

30. V zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda ter oskrbe s pitno vodo imamo 
dilemo oz. vprašanje glede izpolnjevanja tabele 13a (»Povzetek vrednosti 
projekta glede na upravičene in neupravičene stroške«) v Obrazcu 2 
(»Predstavitev projekta«) prve dopolnitve povabila k dopolnitvi dogovorov za 
razvoj regij. Tam je namreč med drugim treba vpisati vrednost upravičenih 
stroškov projekta, vrednost in delež sofinanciranja upravičenih stroškov, 
vrednost lastne udeležbe v upravičenih stroških, vrednost neupravičenih 
stroškov in skupno vrednost aktivnosti. Na informativnem dnevu v Šentjurju je 
šla dikcija v smeri, da je sofinanciranje projektov na področju odvajanja in 
čiščenja ter pitne vode 75-odstotno – in v tem primeru z izpolnitvijo omenjene 
tabele pravzaprav ne bi bilo težav. Toda v samem besedilu povabila k dopolnitvi 
DRR in tudi v poslanih odgovorih na vprašanja je rečeno malo drugače, saj 
imamo dve vrsti upravičenih stroškov: skupne izkazane upravičene stroške 
investicije in upravičene stroške za sofinanciranje, ki (zaradi pričakovanih 
prihodkov) znašajo 75 % skupnih izkazanih upravičenih stroškov investicije, ti 
upravičeni stroški za sofinanciranje pa so financirani 100-odstotno.  

 
Kako naj se torej izpolni tabela 13a obrazca 2 za odvajanje in čiščenje ter pitno 
vodo? Se smatra, da je sofinanciranje 75-odstotno ali da je vendarle 100-
odstotno, s tem da bi potem morali tudi 25-odstotni delež skupnih upravičenih 
stroškov pripisati med neupravičene stroške, pod upravičene stroške pa vpisati 
samo upravičene stroške za sofinanciranje? (Pravzaprav se to tiče tudi tabele 
12a – prikaz vrednosti glede na upravičene in neupravičene stroške.) 
 
V spodnji tabeli prikazujemo primer izračuna, ko je npr. na aktivnosti gradnja 100 EUR 
upravičenih stroškov in 50 EUR neupravičenih stroškov: 
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31. Po naših informacijah naj hidravlične izboljšave na kanalizacijskih sistemih nad 

2.000 PE ne bi bile upravičen strošek v novem DRR. S tem se ne moremo 
strinjati, saj hidravlične izboljšave prav tako kot novogradnje pripomorejo k 
doseganju okoljskih ciljev, kar v Občini Radeče lahko dokazujemo kar z zelo 
konkretnim primerom.  
  
Že več let se namreč soočamo s problematiko prevelikih pritokov na CČN 
Radeče, kar pomeni, da močno presegamo vrednosti, zapisane v 
okoljevarstvenem dovoljenju. To je zmotilo tudi Inšpektorat za okolje, ki nam za 
letošnje leto obljublja pričetek izdajanja denarnih kazni. Razloga za prevelike 
pritoke sta v osnovi dva - vdor voda reke Save v primarni kanal tik pred CČN (S-
kanal) in mešani kanal v delu mesta Radeče (Krakovo), ki na CČN prinese veliko 
količino meteornih voda. Mi smo se tega problema resno lotili že leta 2017, ko je 
bil v Dogovor za razvoj razvojne regije Posavje uvrščen tudi projekt Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save - Občina Radeče. Projekt smo 
sestavili iz 4 podprojektov - 1. gradnja novega S-kanala, s katero bi rešili problem 
vdora savskih voda, 2. ureditev ločenega sistema Krakovo (star skupni kanal 
postane fekalni, meteorne vode se speljejo v nov meteorni kanal), 3. gradnja 
dveh novih, zelo kratkih fekalnih krakov na drugem delu aglomeracije, in 4. 
ureditev črpališča ob blokih na Titovi ulici. Z izvedbo S-kanala in Krakova bi v 
celoti rešili problematiko prevelikih pritokov na CČN Radeče. 
V letu 2018 je bil projekt predstavljen MOP in po izvedenem teritorialnem 
razvojnem dialogu s soglasjem ministra tudi uradno uvrščen v Dogovor za razvoj 
razvojne regije Posavje. V naslednjih letih smo pripravljali vlogo, MOP pa nas je 
ob tem spremljal in nadziral, leta 2019 pa nam izdal tudi odzivno poročilo. V letu 
2020 smo na osnovi vsega tega na MOP posredovali popolno vlogo za dobra 2 
milijona EUR vreden projekt, ki je poleg odgovorov na odzivno poročilo 
vsebovala tudi vsa štiri gradbena dovoljenja, projektno in investicijsko 
dokumentacijo ter vse potrebne dodatke, izjave, študije. V to smo vložili 3 leta 
dela in cca 120.000 EUR občinskih sredstev. Vmes je prišlo še do COVIDa in 
menjave vlade. Na naše veliko presenečenje pa smo v septembru 2020 namesto 
odločbe o dodelitvi sredstev prejeli poziv k popravku vloge, po katerem naj 
hidravlične izboljšave ne bile predmet nepovratnih sredstev. Naša vloga je 
tako “padla", kljub temu, da je MOP 3 leta spremljal njeno nastajanje in nikoli 
izpostavil problema upravičenosti stroškov hidravličnih izboljšav - niti v 
odzivnem poročilu ne. V rokah so nam tako ostala 4 gradbena dovoljenja (katerih 
veljavnost poteče v letih 2024 in 2025) ter neustrezno delujoč kanalizacijski 
sistem, za katerega nam Inšpektorat za okolje kot v posmeh celotni situaciji 
namerava pisati denarne kazni. 
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Večkrat nam je bilo z različnih naslovov obljubljeno, da bo ta naš projekt moč 
umestiti v nove razpise oz. v nov DRR. Prosimo, da se razpisi pripravijo tako, da 
bodo med upravičenimi stroški tudi hidravlične izboljšave. V primeru, da temu ne 
bo tako, ne vidimo rešitve za naš kanalizacijski sistem in CČN, saj sredstev za 
gradnjo v lastni režiji nimamo, gradbena dovoljenja bodo potekla, Inšpektorat za 
okolje pa lahko v nedogled izdaja denarne kazni. 
  
Slovenija še ne izpolnjuje zahtev Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode 
(91/271/EGS), na podlagi katere bi morala v skladu s pristopno pogodbo, ki je bila 
sklenjena ob pristopu Slovenije k Evropski uniji, do 31. decembra 2015 zgraditi 
ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v območjih poselitve s 
skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE. Ker Slovenija še ne izpolnjuje 
skladnosti aglomeracij z navedeno direktivo, so sredstva evropske kohezijske politike v 
okviru ukrepa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode specifičnega cilja 
RSO2.5 posledično namenjena izgradnji manjkajoče infrastrukture za odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda, da se zagotovi skladnost in prepreči finančno oškodovanje 
države, ki bi lahko sledilo v primeru tožb Evropske komisije. Rekonstrukcije in obnove 
javne kanalizacije tako niso upravičene do sofinanciranja. 
 
 

32. Skladno s pismom o nameri med Občino Brežice in Ministrstvom za obrambo 
glede sodelovanja pri izgradnji manjkajoče infrastrukture za odvajanje in 
čiščenje komunalnih odpadnih voda v občini Brežice, želimo preveriti možnosti 
udeležbe občine na vašem povabilu št. 3030-23/2023-1630-2 z dne 29. 6. 2023, 
spremenjeno s popravkom št. 3030-23/2023-1630-18 z dne 6. 9. 2023 in nazadnje 
s popravkom št. 3030-23/2023-1630-62 z dne 29. 3. 2024. Povabilo obravnava 
investicije v izgradnjo manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje 
komunalnih odpadnih vod v aglomeracijah s skupno obremenitvijo enako ali 
večjo od 2.000 populacijskih ekvivalentov (PE) v skladu z Direktivo o čiščenju 
komunalne odpadne vode (91/271/EGS) za področje odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda. 

 
V zvezi s tem b bi preveriti, ali letališče Cerklje ob Krki, v bližini katerega bi se 
izgradila čistilna naprava, lahko tvori del aglomeracije oziroma ali lahko letališče 
skupaj z naselji dosega določen prag 2.000 PE, kot je opredeljeno v 4. členu 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Ta člen namreč 
določa aglomeracijo kot območje poselitve, kjer je poseljenost ali izvajanje 
gospodarskih ali drugih dejavnosti zgoščeno tako, da omogoča zbiranje 
komunalne odpadne vode v kanalizaciji ter njeno čiščenje v komunalni čistilni 
napravi ali izpust na končno mesto. 

  
Skladno s Spremembo prve dopolnitve povabila razvojnim svetom regij za pripravo in 
podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij z dne 24.6.2024, je v dogovor mogoče 
vključiti projekte – izpostavljamo samo relevanten (glede utemeljitve odgovora na vaše 
vprašanje) del 2. točke, poglavja 5.2.1, ki se nanaša na ČN: »Izgradnja ČN ali 
nadgradnja ČN, ki zaključuje javno kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji s skupno 
obremenitvijo enako ali večjo od 2.000 PE.« Javno dostopni podatki aglomeracij 
izkazujejo, da so v okolici letališča Cerklje ob Krki samo aglomeracije pod 2.000 PE, 
zato se ČN, ki bi jo želeli zgraditi v bližini letališča Cerklje ob Krki, ne more sofinancirati 
iz sredstev mehanizma DRR oz. se tak projekt ne more vključiti v DRR. 
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Specifični cilj: RSO2.5. Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri z 
urejanjem vodovodnih sistemov nad 10.000 prebivalcev (KS)  
 

1. Kako se določi vrednost 1.000.000 EUR – na projekt ali na regijo in ali je možno, 
da pri projektu sodeluje več občin skupaj? 

 
Gre za vrednost skupnih priznanih upravičenih stroškov na projekt v trenutku potrditve 
vloge. Možno je, da projekt sestavi več občin, vsaka občina ima lahko svoj DIIP, mora 
pa biti pripravljen skupen IP za projekt. Ena občina mora biti nosilka projekta. 
 

2. Kako se bo merilo doseganje zmanjšanja vodnih izgub?  

 
Ob prijavi je treba ugotoviti, kakšne so vodne izgube na javnem vodovodu (vrednost ILI 
za zadnje triletno povprečje). Z investicijo bo treba vodne izgube zmanjšati za 20 % od 
zadnjega triletnega povprečja z uporabo ILI.  
 

3. Če gre za velik vodovodni sistem, ki ga sestavlja 5 tras, kako naj dosežejo 
predpisano znižanje vodnih izgub?  

 
Zmanjšanje vodnih izgub je treba doseči na celotnem javnem vodovodu. Zavedamo se, 
da bo to težko doseči, a to izhaja iz zahtev DNSH. Dokazati je treba, da gre za en javni 
vodovod.   
 
Javni vodovodi imajo lahko več podsistemov, ki so del sistema ali pa funkcionirajo 
ločeno. Zato so vhodni podatki zelo pomembni. Na podlagi prijav se bo ugotavljalo 
obstoječe stanje, organizirani bodo tudi operativni sestanki. 
 

4. Zakaj Slovenija ne upošteva indeksacije, če gre za projekt na ključ?  
 

Vse občine se morajo zavedati možnih podražitev. Naj bodo pozorne pri razpisni 
dokumentaciji, javnih naročilih, pogodbah, kako bodo ravnale v primeru podražitev. Na 
tem mestu bi želeli spomniti, da pri izvedbi velikih infrastrukturnih projektov prihaja do 
časovnih zamikov izvedbe in je posledično treba smiselno načrtovati finančna 
zavarovanja, zadržane zneske itd. 
 

5. Pri belokranjskem vodovodu pred leti določeni kraki niso bili vključeni. V eni od 
občin je potreben tudi rezervni vodni vir. Je mogoče, ker je to bil pred leti enovit 
projekt, da dve občini kandidirata skupaj? 

 

Najbolje je, da se v projekt vključi več občin, ki morajo skleniti medsebojni dogovor. 

Ena od občin mora biti nosilka projekta, skupna vrednost upravičenih stroškov mora 

dosegati 1 milijon EUR. Zagotovitev rezervnega vodnega vira lahko predstavlja (v 

skladu s Povabilom DRR) dodaten del investicije. Prioriteta je zmanjševanje vodnih 

izgub. 

 
6. Gre za ogromen vodovodni sistem, ki vključuje 12 občin, vrednost je ocenjena na 

več kakor 100 mio EUR. Ali je mogoče izvajati projekt po sklopih? 

 
Za en javni vodovod ni možnega večjega števila prijav. 
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7. Ali je ultrafiltracija vodnega vira upravičen strošek? In telemetrija? 

 
Da, lahko predstavlja upravičen strošek, če je projekt v skladu s cilji in namenom 
Povabila DRR. 
 

8. Iz katerega vira se bodo črpali podatki za ugotavljanje zmanjšanja vodnih izgub? 

 
Vlagatelji bodo morali v vlogi sami navesti podatke in vir, prav tako vir za preverjanje 
podatkov. Del podatkov se pridobi tudi od komunalnih služb. Treba je pravilno 
opredeliti vrednost ILI, ocenjevalo se bo na osnovi povprečja zadnjih treh let. 
 

9. Aglomeracija ima nekaj čez 2.000 PE. Imajo pa tudi čistilno napravo s 1.950 PE – 
nimajo zadrževalika bazena. Dogradili bi na 4.500 PE in dodali zadrževalnik 
odpadne vode. Ja zadrževalnik tudi upravičen strošek? 

 

Da, če gre za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, je na 

področju ukrepa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode to lahko del projekta. 

Projekt mora biti v skladu s cilji in namenom povabila DRR. 

 
10. Zakaj je za pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje dodeljenih 10 točk? 

 

V fazi sklepanja dogovorov za razvoj regij se bodo prednostno sofinancirali tisti projekti, 

ki izkazujejo višjo stopnjo pripravljenosti za izvedbo in imajo pridobljena vsa potrebna 

gradbena dovoljenja oz. pravice graditi.  

 
11. Kaj pomeni ocenjevanje po merilih? Bodo pristojna ministrstva določala, da 

bodo sofinancirani samo projekti z doseženim najvišjim številom točk? 

 

Postopek uvrščanja projektov v dogovor za razvoj regij je opredeljen v Uredbi o 

izvajanju ukrepov izvajanje endogene politike. Točkovanja so za regijo pomembna pri 

izbiri projektov za uvrstitev v dogovor. V skladu s postopkom bodo del pregleda (pred 

izdajo soglasja projekta v dogovor) izvedla tudi pristojna ministrstva. 

 

12. Vodovodni sistem nad 10.000 prebivalcev v naši regiji vključuje 16 občin. Se kot 
upravičen projekt šteje projekt v katerega bo vključenih manj občin, ki skupaj 
nimajo 10.000 prebivalcev, vendar se vse nahajajo znotraj tega sistema? 

 

Namen ukrepa je urejanje javnih vodovodov, ki oskrbujejo več kot 10.000 prebivalcev z 

vidika zmanjševanja vodnih izgub pri čemer mora biti najmanjša vrednost priznanih 

skupnih upravičenih stroškov investicije 1.000.000 EUR. Kot kazalni rezultata RCR41 

Prebivalci, priklopljeni na izboljšan javni vodovod, opredeljenemu v Programu evropske 

kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, se štejejo vsi prebivalci, ki so 

priključeni na isti vodovodni sistem (isti ID) neglede na število vključenih občin v 

projektu.  

Za konkretno opredelitev potrebujemo več informacij.  

 

13. Pri Ukrepu Oskrba s pitno vodo  nas zanima, ali je pogoj za vključitev projekta v 
Dogovor že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Če to ni pogoj, do kdaj mora biti to 
pridobljeno?  
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Skladno z zapisom v točki 5.3.10 Povabila mora biti pravnomočno gradbeno dovoljenje 

priloženo vlogi za projekt v fazi prijave na posredniško telo. 

 

14. Oskrba s pitno vodo: na kakšen način je treba doseči minimalno vrednost 
priznanih skupnih upravičenih stroškov investicije 1 mio EUR – v okviru 
projekta, na ravni regije, na ravni vodovodnega sistema? Če bi bilo v regiji več 
projektov te vsebine, ki se nanašajo na isti vodovod, ali se doseganje kvote 1 
mio EUR šteje kot kumulativna vrednost vseh projektov?  

 

Za en javni vodovod ni možnega večjega števila prijav. 

 

15. Ali bo res zadoščalo, da se k projektu oskrbe s pitno vodo, ki ne potrebuje 
gradbenega dovoljenja, priloži dokazila, da gradbeno dovoljenje ni potrebno?  

 

Da, npr. v primeru izvedbe telemetrije.  

 

16. Ali se zmanjševanje vodnih izgub z upoštevanjem infrastrukturnega indikatorja 
vodnih izgub (ILI) izkazuje le na novem odseku po izvedeni investiciji ali na 
celotnem vodovodnem sistemu? 

 

Zmanjšanje vodnih izgub je treba doseči na celotnem javnem vodovodu. Zavedamo se, 
da bo to težko doseči, a to izhaja iz zahtev DNSH. Dokazati je treba, da gre za en javni 
vodovod. Javni vodovodi imajo lahko več podsistemov, ki so del sistema ali pa 
funkcionirajo ločeno. Zato so vhodni podatki zelo pomembni. Na podlagi prijav se bo 
ugotavljalo obstoječe stanje, organizirani bodo tudi operativni sestanki. 

 

17. Ali je mogoče združevanje vlog (ena vloga za različne ukrepe)? 

 

Za konkretnejši odgovor bi potrebovali več informacij. 

 

18. V primeru investicij za zagotovitev rezervnega zajetja za pitno vodo v nujnem 
obsegu porabe pitne vode prosimo za pojasnilo, kolikšen je nujen obseg porabe 
pitne vode? 

 

Skladno z uredo o oskrbi s pitno vodo mora vsak javni vodovod imeti zagotovljena 

rezervna zajetja za pitno vodo, iz katerih se lahko v nujnih primerih zagotavlja oskrba s 

pitno vodo na območju javnega vodovoda, vsaj v nujnem obsegu porabe pitne vode, pri 

čemer se za nujni obseg porabe pitne vode šteje zagotavljanje pitne vode za pitje in 

osnovno higieno prebivalstva ter nujne dejavnosti za delo in življenje na območju 

javnega vodovoda. 

 

19. Ali gre pri dograditvi javnega vodovoda z namenom priključitve dodatnih 
objektov za oskrbo prebivalcev na javni vodovod z namenom izboljšanja dostopa 
do pitne vode le za opremljanje aglomeracij vodooskrbe? Ali je upravičeno tudi 
priključevanje manjših naselij? 

 

DA. Priključevanje manjših naselij je možno, v kolikor gre za stalno naseljene 

prebivalce.  Komunalno opremljanje bodočih naselij ni predmet sofinanciranja. 
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20. Vodovodni sistem nad 10.000 prebivalcev v naši regiji vključuje 16 občin. Se kot 
upravičen projekt šteje projekt, v katerega bo vključenih manj občin, ki skupaj 
nimajo 10.000 prebivalcev, vendar se vse nahajajo znotraj tega sistema ? Ali so 
do sofinanciranja upravičeni tudi sekundarni vodi (rekonstrukcija javnega 
vodovodnega omrežja) ? 

 

Namen ukrepa je urejanje javnih vodovodov, ki oskrbujejo več kot 10.000 prebivalcev z 

vidika zmanjševanja vodnih izgub pri čemer mora biti najmanjša vrednost priznanih 

skupnih upravičenih stroškov investicije 1.000.000 EUR. Kot kazalnik rezultata RCR41 

Prebivalci, priklopljeni na izboljšan javni vodovod, opredeljenemu v Programu evropske 

kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, se štejejo vsi prebivalci, ki so 

priključeni na isti vodovodni sistem (isti ID) neglede na število vključenih občin v 

projektu.  

Potrebno je pridobiti soglasje vseh občin solastnic javnega vodovoda. 

Da, upravičeni so tudi sekundarni vodi (rekonstrukcija javnega vodovodnega omrežja). 

 

21. Vodovodni sistem nad 10.000 prebivalcev v naši regiji vključuje 16 občin. Se kot 
upravičen projekt šteje projekt v katerega bo vključenih manj občin, ki skupaj 
sicer imajo 10.000 prebivalcev in bi želele rekonstruirati sekundarne vode 
(rekonstrukcija javnega vodovodnega omrežja) ? Novih priključkov ne bo. 

 

Namen ukrepa je urejanje javnih vodovodov, ki oskrbujejo več kot 10.000 prebivalcev z 

vidika zmanjševanja vodnih izgub pri čemer mora biti najmanjša vrednost priznanih 

skupnih upravičenih stroškov investicije 1.000.000 EUR. 

Kot kazalnik rezultata RCR41 Prebivalci, priklopljeni na izboljšan javni vodovod, 

opredeljenemu v Programu evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v 

Sloveniji, se štejejo vsi prebivalci, ki so priključeni na isti vodovodni sistem (isti ID) 

neglede na število vključenih občin v projektu.  

Potrebno je pridobiti soglasje vseh občin solastnic javnega vodovoda. 

Da, upravičeni so tudi sekundarni vodi (rekonstrukcija javnega vodovodnega omrežja). 

 

22. Ali je zgolj in samo rekonstrukcija vodovoda upravičena do prijave na DRR? 

Točka 5.3.1. Povabila. 

 

23. V skladu z ciljem  zmanjšanje vodnih izgub za več kot 20 % na javnem vodovodu 
nas zanima, ali se izgube merijo na delu, ki se rekonstruira ali na celotnem 
vodovodnem sistemu (v našem primeru se občina oskrbuje iz dveh vodnih virov, 
ki sta del večjega sistema, v lastništvu več občin, v sistemu pa sta še dva vodna 
vira, iz katerih se občina ne oskrbuje). Enako nas zanima tudi pri dokazovanju 
energetske učinkovitosti z zmanjšanjem neto povprečne porabe energije sistema 
za vsaj 20 %. 

 

Zmanjšanje vodnih izgub je treba doseči na celotnem javnem vodovodu. Zavedamo se, 

da bo to težko doseči, a to izhaja iz zahtev DNSH. Dokazati je treba, da gre za en javni 

vodovod. Javni vodovodi imajo lahko več podsistemov, ki so del sistema ali pa 

funkcionirajo ločeno. Zato so vhodni podatki zelo pomembni. Na podlagi prijav se bo 

ugotavljalo obstoječe stanje, organizirani bodo tudi operativni sestanki. Enako velja za 

dokazovanje energetske učinkovitosti. 
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24. Glede na obdobje upravičenosti stroškov nas zanima ali je mogoče hkrati 
prijaviti dva odseka (en odsek se je že rekonstruiral – dela so bila že zaključena, 
vendar še nima uporabnega dovoljenja in en del, pri katerem še nismo začeli z 
GOI deli)? Oba odseka sta del večjega sistema, v lastništvu več občin. 

 

Odvisno od investicijske dokumentacije. Za natančnejši odgovor je potrebnih več 

informacij. 

 

25. Občina Kozje namerava oddati prijavo na povabilo za dogovor za razvoj regij s 
projektom na področju oskrbe s pitno vodo. Pripravljen imamo projekt 
Povezovalni vodovod Kozje – Podsreda, gre za priključitev vodovodnega sistema 
Podsreda ID VS 1689-OKP-7 Podsreda-Poklek, ki oskrbuje 218 prebivalcev in 
trenutno ni zanesljiv vodni vir, na osrednji vodovodni sistem ID VS 1687-OKP-1 
Osrednji, ki oskrbuje 26.876 prebivalcev. V sklopu projekta se bo vključila 
dodatna vodna vrtina K-2/88, izgradil nov vodohran in priključili dodatni objekti. 
Za projekt je že vložena vloga na upravni enoti za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. 

 

Podrobnejši opis projekta: 

Predvidena je izgradnja vodovodnega omrežja od obstoječega vodovoda pri 

zbirnem centru Kozje do naselja Podsreda v skupni dolžini cca 5 km. Skoraj 

celotna trasa vodovoda je predvidena ob robu glavne ceste, vse do naselja 

Podsreda. Nad naselje Podsreda se predvidi izgradnja vodohrana Podsreda v 

velikosti 100 m³. Poraba iz predvidenega vodohrana se spelje nazaj ob trasi 

dotoka do vodohrana vse do centra naselja, kjer je že obstoječi vodovod in se 

nova cev naveže na obstoječo. Na trasi je predvidena vključitev vrtine K-2/88 in 

izgradnja črpališča, ki bo nov vir pitne vode. Voda iz vrtine se bo črpala in bo 

povezana preko novega vodovodnega omrežja do novega vodohrana Podsreda. 

Med traso se bodo na vodovodno omrežje priključili še uporabniki, ki imajo sedaj 

pitno vodo preko lastnega zajetja in niso priključeni na javni vodovodni sistem. 

Iz predvidenega vodohrana se predvidi še vodovodna povezava do obstoječega 

vodovodnega omrežja, kjer se voda napaja do vodohrana Poklek. Gre torej za 

dograditev osrednjega vodovodnega sistema, ki oskrbuje skoraj 27.000  

prebivalcev. 

 

Vprašanje: 

Ker gre za dograditev (novogradnja povezovalnega vodovoda) vodovodnega 

sistema, investicija ne izpolnjuje pogoja iz točke 5.3.8 Povabila, druga alineja 

»Investicija v javni vodovod zmanjšuje vodne izgube za več kot 20 % od 

zadnjega triletnega povprečja z uporabo infrastrukturnega indikatorja vodnih 

izgub (ILI)«. Investicija pa bo zmanjšala vodne izgube, kot opredeljuje 2. točka 

poglavja »Kot dodatni del investicije zmanjšanja vodnih izgub so upravičeni tudi: 

dograditev javnega vodovoda z namenom priključitve dodatnih objektov za 

oskrbo prebivalcev na javni vodovod z namenom izboljšanja dostopa do pitne 

vode. V tem primeru je treba zagotoviti, da se na novo zgrajenem delu javnega 

vodovoda doseže infrastrukturni indikator vodnih izgub (ILI) <= 1,5 in/ali« (str. 29 

Povabila). Zanima nas ali projekt ustreza zastavljenim pogojem v Povabilu? 
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MNVP je prejel vprašanje že neposredno na Urad za evropska sredstva, sledi 

operativni sestanek. 

 

26. Občina bo prijavila projekt izgradnje (novega) vodovodnega sistema, ki se bo 
priključil na obstoječi javni vodovod, ki oskrbuje več kot 10.000 prebivalcev 
(konkretno: nov vodovodni sistem se bo priključil na vodovodni sistem SO-RI-
KO). Ali v tem primeru zadostuje, da se na novo zgrajenem delu javnega 
vodovoda doseže infrastrukturni indikator vodnih izgub (ILI), ki je manjši ali enak 
1,5 (kot je navedeno v točki 5.3.8.- Posebni pogoji, na strani 29 dopolnitve 
povabila) ali je treba izkazati zmanjšanje vodne izgube za več kot 20% od 
zadnjega triletnega povprečja z uporabo indikatorja ILI za celoten (obstoječ + 
novo zgrajen) sistem (v konkretnem primeru za celoten vodovodni sistem SO-RI-
KO, ki bo razširjen še z novim delom)? 

 

Zmanjšanje vodnih izgub je treba doseči na celotnem javnem vodovodu. Zavedamo se, 

da bo to težko doseči, a to izhaja iz zahtev DNSH. Dokazati je treba, da gre za en javni 

vodovod. Javni vodovodi imajo lahko več podsistemov, ki so del sistema ali pa 

funkcionirajo ločeno. Zato so vhodni podatki zelo pomembni. Na podlagi prijav se bo 

ugotavljalo obstoječe stanje, organizirani bodo tudi operativni sestanku. 

 

27. Občina bo z investicijo na svojem delu javnega vodovoda (gre za vodovodni 
sistem SO-RI-KO) izvedla investicijo v dograditev vodovodnega omrežja, 
črpališče in vodohran. Ali je treba v tem primeru izkazovati zmanjšanje vodne 
izgube za več kot 20% od zadnjega triletnega povprečja za celoten javni vodovod 
(celoten sistem SO-RI-KO) ali samo za del javnega vodovoda, ki bo predmet 
investicije v tej občini? 

 

Da. 

 

28. V točki 5.3.6. je navedeno, da mora biti minimalni delež sofinanciranja 
upravičenih stroškov (EU+SLO) v okviru posameznega projekta najmanj 80 % za 
projekte v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, nato pa v nadaljevanju, da so 
upravičeni stroški za sofinanciranje v višini 75 % v skladu z Navodili organa 
upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje in poročanje o 
izvajanju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-2027. 
Kolikšen je minimalni delež sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru 
posameznega projekta? 
 
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 75%. Upravičeni stroški za 

sofinanciranje so sestavljeni iz 85 % prispevka EU in 15 % prispevka RS. Upravičenec 

mora zagotoviti lastna sredstva za financiranje razlike med skupnimi priznanimi 

upravičenimi stroški investicije (100 %) in upravičenimi stroški za sofinanciranje (75 %) 

ter za vse neupravičene stroške investicije. 

 
29. V točki 5.3.6. je navedeno, da je zahtevana najmanjša vrednost priznanih 

upravičenih stroškov investicije 1.000.000 EUR. Osnutke dogovora z vključitvijo 

upravičenih projektov  pripravijo regije (o vključitvi projekta v dogovor odloči 

razvojni svet regije). Razvojni sveti regij nimajo pristojnosti, da preverjajo 

upravičenost stroškov posameznih projektov. Upravičenost stroškov v okviru 

projekta bodo presojala in njihovo višino bodo ocenjevala resorna ministrstva, 

zato pri preverjanju izpolnjevanja posebnih pogojev v Obrazcu 3 Odvajanje in 
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čiščenje odpadnih voda in pitna voda, ni možno preveriti ali investicija vsebuje 

najmanj 1.000.000 EUR priznanih skupnih upravičenih stroškov. Preveri se lahko 

zgolj ali investicija vsebuje najmanj 1.000.000 EUR skupnih upravičenih 

stroškov. Predlagamo, da se Obr. 3 v tem delu ustrezno popravi. 

 

V fazi prijave projekta na ministrstvo bo treba izpolniti pogoje minimalne vrednosti 

priznanih upravičenih stroškov 1 mio EUR. 

 

30. Ali so novogradnje vodovodnega sistema in rezervnih zajetij, brez namena 

zmanjšanja vodnih izgub upravičene ? V točki 5.3.8. je navedeno, da mora 

prijavitelj izkazati, da investicija v javni vodovod zmanjšuje vodne izgube za več 

kot 20 % od zadnjega triletnega povprečja z uporabo infrastrukturnega 

indikatorja vodnih izgub (ILI), ki pa ni definiran. Definiran je samo pri navedbi 

dodatnega dela investicije zmanjšanja vodnih izgub pri dograditvi javnega 

vodovoda z namenom priključitve dodatnih objektov za oskrbo prebivalcev na 

javni vodovod z namenom izboljšanja dostopa do potne vode, v tem primeru je 

potrebno zagotoviti, da na novozgrajenem delu javnega vodovoda doseže 

infrastrukturni indikator vodnih izgub (ILI) ≤1,5 ali pri rekonstrukciji pokaže 

izboljšanje energetske učinkovitosti za vsaj 20 % v primerjavi z njegovo 

izhodiščno poprečno triletno porabo. Ugotovitve na terenu kažejo, da komunalna 

podjetja nimajo kvalitetnega vpogleda v izgube vodovodnih sistemov, saj večji 

sistemi nimajo celovite senzorike. Posledično je baziranje kazalnikov za 

izkazovanje upravičenosti investicije na takšnih kazalnikih v večini primerov v 

praksi neizvedljivo. 

 

Ne. 

 
31. Ali je izvedba ultrafiltracije vodnega vira upravičena do sofinanciranja oz. ali 

predstavlja upravičene stroške investicije?  

 
Da, lahko predstavlja upravičen strošek, če je projekt v skladu s cilji in namenom 

Povabila DRR. 

 
32. Ali se vodne izgube računajo na celoten sistem ali samo za del sistema, ki se 

ureja v projektu in je predmet investicije? 

 

Zmanjšanje vodnih izgub je treba doseči na celotnem javnem vodovodu. Zavedamo se, 

da bo to težko doseči, a to izhaja iz zahtev DNSH. Dokazati je treba, da gre za en javni 

vodovod. Javni vodovodi imajo lahko več podsistemov, ki so del sistema ali pa 

funkcionirajo ločeno. Zato so vhodni podatki zelo pomembni. Na podlagi prijav se bo 

ugotavljalo obstoječe stanje, organizirani bodo tudi operativni sestanku. 

 

33. Obrazec 3 tudi pri tem področju med dodatnimi merili navaja merilo pridobljena 

pravica graditi oz. pravnomočno gradbeno dovoljenje, kar ni skladno z 2.a 

členom uredbe, ki govori, da predstavitev projektov  vsebuje fazo v postopku 

pridobivanja potrebnih upravnih dovoljenj in soglasij pri investicijskih projektih 

ter seznam projektne in investicijske dokumentacije, ki je pripravljena. Kako se 

bo ocenilo to merilo oz. zakaj je to merilo sploh vključeno v obrazec 3, ker 
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uredba navaja, da je potrebno v fazi priprave osnutka DRR opredeliti fazo v 

postopku pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj? 

 

Stremimo k visoki stopnji pripravljenosti projektov in njihovi izvedljivosti znotraj FP21-

27. 

 

34. Vezano na tč. 5.3. OSKRBA S PITNO VODO je v dogovor mogoče vključiti 

projekte na javnih vodovodih, ki oskrbujejo več kot 10.000 prebivalcev. Področje, 

ki je upravičeno za sofinanciranje, je zmanjševanje vodnih izgub na javnem 

vodovodu z upoštevanjem infrastrukturnega indikatorja vodnih izgub (ILI), ki 

predstavlja osnovno investicijo. Poleg osnovne investicije je do sofinanciranja 

upravičena tudi izvedba zagotavljanja rezervnih zajetij za pitno vodo in/ali 

dograditev javnega vodovoda s priključevanjem dodatnih objektov za oskrbo 

prebivalcev z namenom izboljšanja dostopa do pitne vode. 

 
Ali je do sofinanciranja upravičena tudi izvedba vrtine s pripadajočo 

infrastrukturo (objekt za pripravo pitne vode, daljinski nadzor, …) ter izgradnja 

povezovalnega vodovoda med novo vrtino in obstoječim vodovodom?  

 

Da, v kolikor so predhodno izvedeni postopki za zagotovitev zdravstvene ustreznosti in 

skladnosti pitne vode. 

 

35. Ali lahko projekt zajema samo investicijo posodobitve in dograditve sistema 

daljinskega nadzora naprav in objektov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo.    

 

Ne. 

 

36. V obeh zgornjih primerih ni mogoče zasledovati cilja zmanjševanja vodnih izgub 

za več kot 20 % na celotnem javnem vodovodu. Bo za ti investicijo opredeljen cilj 

v smislu: 

a. izveden nov rezervni vodni vir za zagotavljanje varne oskrbe s 
pitno vodo za prebivalce,  

b. število objektov, kjer je posodobljen oz. novo vzpostavljen sistem 
daljinskega nadzora, 

c. ali kaj drugega? 

 

Cilji morajo biti skladni s Programom EKP 2021-2027. 

 
37. »Osnovno investicijo predstavlja zmanjšane vodnih izgub za vsaj 20 %, poleg 

tega projekt lahko obsega še rezervni vodni vir in/ali dograditve javnih 

vodovodov za boljši dostop do pitne vode, pa tudi rekonstrukcije javnega 

vodovoda. 

 
Ali je delež dograditev (in rekonstrukcij) javnih vodovodov (glede na vrednost) 
lahko večji kot delež ostalih ukrepov (jaški in oprema za merjenje pretokov in 
izgub, za regulacijo tlakov, prenos podatkov – telemetrija,…)? 

 
Ali se lahko s projektom za vsaj 20 % znižuje ILI, ki je na vodovodnem sistemu že 
enak ali manjši od 1,5?«  
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Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027 kot cilj na 
področju zmanjševanja vodnih izgub postavlja ILI manjši ali enak 1,5. Javno povabilo 
ne predpisuje minimalnega deleža sredstev, ki bi moral biti namenjen zmanjševanju 
vodnih izgub, ali vrednosti zadnjega triletnega povprečja ILI na javnem vodovodu. Iz 
predloga projekta mora biti jasno, da cilj projekta predstavlja zmanjševanje vodnih 
izgub, skladno s pogoji javnega povabila, in da zagotavljanje rezervnega vodnega vira 
in/ali dograditev javnega vodovoda predstavlja(ta) dodatni del investicije in ne osnovne 
investicije. 
 

38. Vezano na objavljeno spremembo Prve dopolnitve povabila razvojnim svetom 
regij za pripravo in podpis dopolnitev DRR imamo vprašanje v zvezi z višino 
sofinanciranja projektov oskrbe s pitno vodo. Dilema je, od katerega zneska se 
izračuna delež sofinanciranja. Za lažjo predstavo dajemo primer. 
 
Projekt ima izkazanih 1.000.000 EUR priznanih upravičenih stroškov. Upravičeni 
stroški so zaradi pričakovanih prihodkov zmanjšani v višini 75%, kar znaša 
750.000 EUR. Vprašanje je, od katerega zneska se računa višina sofinanciranja 
(60% do 75%), od 1.000.000 EUR ali od 750.000 EUR? 
 
Upravičeni stroški za sofinanciranje se računajo od upravičenih stroškov, torej v tem 
primeru od 1.000.000 EUR. 
 

39. Predmet povabila so investicije na javnih vodovodih, ki oskrbujejo več kot 10.000 
prebivalcev, pri tem pa je področje ki je upravičeno za sofinanciranje je: 
- ZMANJŠEVANJE VODNIH IZGUB (ZA VEČ KOT 20%) NA JAVNEM VODOVODU 
Z UPOŠTEVANJEM INFRASTRUKTURNEGA INDIKATORJA VODNIH IZGUB (ILI), 
KI PREDSTAVLJA OSNOVNO INVESTICIJO, 
- POLEG OSNOVNE INVESTICIJE JE DO SOFINANCIRANJA UPRAVIČENA TUDI 
IZVEDBA ZAGOTAVLJANJA REZERVNIH ZAJETIJ ZA PITNO VODO AIN/ALI 
DOGRADITEV JAVNEGA VODOVODA S PRIKLJUČEVANJEM DODTANIH 
OBJEKTOV ZA OSKRBO PREBIVALCEV Z NAMENOM IZBOLJŠANJA DOSTOPA 
DO PITNE VODE. 
 
V našem konkretnem primeru imamo vodovodni sistem Litija-Šmartno, ki ima 
trenutno priključenih cca 9.000 prebivalcev in bi z dograditvijo/podaljšanjem tega 
vodovodnega sistema na odsek Golišče-Kresniški Vrh-Kresnice ter povezava z 
vodovodnim sistemom Ribče-Hotič dosegli nad 10.000 oskrbovanih prebivalcev. 
 
Ali lahko na predmetni razpis prijavimo izgradnjo takšnega javnega vodovoda s 
katerim bi šele po njegovi izgradnji zagotovili več kot 10.000 prebivalcev in bi bili 
posledično upravičeni do sredstev iz zgoraj navedenega javnega razpisa-
dogovor regij? Ter ali lahko na javni razpis prijavimo tudi poleg osnovne 
investicije tudi projekt s katerim bi dogradili javni vodovod in zagotovili rezervno 
zajetje za uporabo vodnega vira za del naselja Litija? Seveda bi za oba objekta 
pridobili predhodno gradbeno dovoljenje.   
 
Naprošamo vas za kontakt dotične osebe, ki je seznanjena oz. bolj podrobno 
pozna predmetni razpis za področje oskrbe s pitno vodo. 

 

Javni vodovod mora pred investicijo izkazovati, da oskbuje več kot 10.000 prebivalcev. 
Vaša vprašanja oziroma prošnjo za morebitni sestanek lahko posredujete na e-naslov 
drr.mnvp@gov.si.  

 

mailto:drr.mnvp@gov.si
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40. Pri pogoju glede vodnih izgub za namen RSO25  Spodbujanje trajnostnega 
gospodarjenja z vodami, povabilo navaja vezano na območje zagotavljanja 
zmanjševanja vodnih izgub. Načrtujemo namreč pripravo projekta na 
vodovodnem sistemu ID Mrzlek in sicer v več fazah kot samostojne funkcionalno 
zaključene projekte. 

Cilj projektov je za vsaj 20 % zmanjšati vrzel med povprečno triletno ravnjo 
trenutnih vodnih izgub, izračunano z uporabo metode ocenjevanja 
infrastrukturnega indeksa vodnih izgub (ILI), in ILI v višini 1,5. Povprečna triletna 
raven trenutnih vodnih izgub se izračuna za celoten del javnega vodovoda, kjer 
se izvaja investicija, torej za celoten obseg (distribucijskega) vodovodnega 
omrežja, ki je določen: 

- na ravni oskrbovalnega območja ali  

- na ravni hidrometričnega območja ali  

- območja upravljanja pritiska. 

Prosimo, če tehnično pojasnite, kako določimo obseg vodovodnega omrežja, na 
nivoju katerega je možno prijaviti funkcionalno zaključeno celoto. 

 

Tehnično mora to znati pojasniti oz. določiti upravljavec javnega vodovoda, glede na 
parametre vodovodnega sistema, ki ga upravlja. 

 

41. Več občin, ki so oskrbovane iz skupnega vodovodnega sistema pripravlja skupni 
projekt vodooskrbe. Posamezna občina soinvestitorka in sofinancerka je  glede 
na zgornje 3 možnosti določila območja vlaganj - območja torej niso enaka 
celotnemu območju skupnega vodovodnega sistema s št. ID. Prosimo za 
odgovore na naslednja vprašanja: 

 

a.  Ali moramo za vsako območje investiranja dosegati zmanjšane izgube za 20% 
oziroma ali se izgube preračunavajo na ravni celotnega sistema vodooskrbe? 
(Območje investiranja je območje, ki ga določimo na ravni oskrbovalnega 
območja ali na ravni hidrometričnega območja ali območja upravljanja pritiska). 

 

Celotne izgube se preračunavajo glede na celoten obseg (distribucijskega) 
vodovodnega omrežja, ki je določen na ravni oskrbovalnega območja ALI na ravni 
hidrometričnega območja ALI območja upravljanja pritiska. Če so investicije na istem 
ID vodovoda predvidene na različnih koncih (npr. občinah) in med seboj niso 
neposredno povezane (različno oskrbovalno območje ali hidrometrično območje ali 
območje pritiska), je treba cilj 20% zmanjšanja vodnih izgub doseči na vsakem takem 
območju investiranja. 

 

b. Ali lahko občine, če se zmanjšanje izgub izračunava na ravni območja 
investiranje skupno dosežejo kazalnik zmanjševanja izgub oziroma ali ga mora 
vsaka občina na območju investiranja zagotoviti 20% zmanjšanje izgub? 

 

Na vsakem območju investiranja na ravni oskrbovalnega območja ali hidrometričnega 
območja ali območja pritiska posebej. Zmanjševanje izgub je primarni cilj projektov, 
prijavljenih na DRR. 

 

c. Po izvedbi investicij dosežemo kazalnik zahtevanega zmanjševanja izgube za 
20%, s tem pa še ne dosežemo zmanjšanja vodovodnih izgub na ravni celotnega 
obsega (distribucijskega) vodovodnega omrežja, ki je določen na ravni 
oskrbovalnega območja ali na ravni hidrometričnega ali območja upravljanja 
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pritiska, kaj šele na ravni celotnega vodovodnega sistem na zahtevani ILI 1,5. 
Razumemo pravilno, da v kolikor bi se pojavila dodatna možnost sofinanciranja, 
lahko ponovno kandidiramo na projekt vodooskrbe, ker normativ/zaveza izgub – 
1,5 ILI še ni dosežena? 

 

Odvisno od vsakokratnih razpisnih pogojev. 

 

d. Prosimo še za mnenje ali gremo v pravi smeri koncipiranja projekta:  

Štiri občine pripravljajo investicije na skupnem vodovodnem sistemu. 
Posamezna občina bo na svojem območju investiranja, ki bo opredeljeno, kot 
funkcionalno zaključeno območje (oskrbovalno ali uravnavanja pritiska ali 
hidrometrično) pripravila investicijo, ena izmed občin bo vodilna partnerica ter 
upravičenka za sofinanciranje, ostale občine bodo v vlogi sofinancerke ter na 
podlagi medobčinske pogodbe tudi prejemnice sofinancerskih sredstev. Za 
projekt bo pripravljena skupna investicijska dokumentacija. Podatki o stanju 
vodovodnega sistema bodo pripravljeni na ravni vodovodnega sistema, izračuni 
za doseganje kazalnika zmanjševanja izgub na ravni območja investiranja, ki bo 
na opredeljenem območju oskrbovanja oziroma uravnavanja pritiska ali 
hidrometričnem območju. Za vsako območje investiranja se po izvedbi 
investicij/projekta ugotovi doseganje kazalnika doseganja izgub. 

 

Da.  
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Specifični cilj: RSO2.7. Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske 
raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje 
vseh oblik onesnaževanja (ESRR): 

o ukrepi za zagotavljanje in izboljšanje zelene infrastrukture, dostopa 
prebivalcev do zelene infrastrukture v urbanih območjih ter ozelenjevanje 
mest 

 

1. Na kakšen način je mogoče doseči fizično povezanost projekta, da se zadovolji 
pogoju skupne površine 0,5 hektara?  

 
Podpre se projekte zaokroženega območja (fizične povezanosti) zelene površine v 
skupnem obsegu vsaj 0,5 ha v urbanih naseljih (naselje, ki ima več kot 2.000 
prebivalcev – Priloga 2 k Vsebinskim izhodiščem). 
 
Podpre se tudi projekte v občinskih središčih, ki imajo manj kot 2.000 prebivalcev brez 
fizične povezave, pri čemer pogoj zaokroženo območje zelene infrastrukture ni 
zahtevan. To pomeni, da je možno prijaviti tudi projekt znotraj občinskega središča, ki 
vključuje eno ali več istovrstnih aktivnosti, ki v skupnem obsegu zagotavljajo doseganje 
kriterijev 0,5 ha in 0,3 mio EUR. 
 

2. Kakšna je vloga krajinskega arhitekta?  

 
V skupini za pripravo projekta mora biti pri pripravi projektne dokumentacije navzoč 
krajinski arhitekt. 
 

3. Kako je s pripravo DIIP, če gre za več lokacij, ki so združene v en projekt?  
 

Investicijska dokumentacija se izdela v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM), 
ki med drugim tudi jasno definira izraz »projekt«. Investicijska dokumentacija se izdela 
za vsak projekt. 
 

4. Kako je s športnimi igrišči (nogomet)?  

 
Samostojno športno igrišče ni namen specifičnega cilja in ne prispeva h kazalnikom 
Programa EKP 2021 - 2027. Samostojno športno igrišče je lahko upravičen strošek, če 
se nahaja v okviru športno-rekreacijskega parka in upošteva vse dodatne pogoje (javna 
dostopnost brez omejitev, raščen teren).  
 
V sklopu športno-rekracijskega parka je treba zagotoviti najmanj 30 % raščenega 
terena. Pri načrtovnaju novega ali prenove obstoječega športnega igrišča je upravičen 
strošek naravna podlaga na igrišču (raščen teren). Večje utrjene športne površine in 
športni objekti (športna dvorana, tribuna in podobno) niso upravičen strošek.  
 

5. Kaj pomeni javna dostopnost površin, ki so predmet sofinanciranja?  

V skladu s kazalnikom Programa EKP 2021 - 2027 se podpre izključno projekte zelene 
infrastrukture, do katere imajo dostop in jo lahko koristijo vsi občani pod enakimi pogoji.  

 
Javno dostopne zelene površine1 so: 

 
1  Odprte površine v naseljih so glede na lastništvo in na režim dostopnosti podrobneje opredeljene v Priročniku Javne odprte in 

grajene površine https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-red/Javne_odprte_grajene_povrsine.pdf  

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-red/Javne_odprte_grajene_povrsine.pdf
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- površine v javni lasti in so praviloma pod enakimi pogoji javno dostopne vsem, ne 

glede na uporabnikov socialni, ekonomski ali drugače opredeljen status, 

- površine v zasebni lasti, ki so lahko javno dostopne pod pogojem, da je 

vzpostavljen poseben režim javne dostopnosti oz. uporabe v dogovoru z lastnikom. 

 

Zelena infrastruktura (zelene in vodne površine) se zagotavlja v naseljih tako, da so 

razporejene znotraj območja naselja oziroma na robu območja naselja v dostopnosti 

pešca (10 min, 500 m), so raznolike in povezane v sistem oziroma mrežo površin, s 

čimer je omogočena dostopnost za vse prebivalce. 

 

6. Tri občine bi se prijavile na zeleno shemo, vstopno - izstopne točke na reki Kolpi, 
ali je to mogoče? 

 

Lahko v primeru, da gre za stično povezano zeleno površino in so izpolnjeni drugi 

pogoji Povabila, ter se ta v vsaki občini hkrati nahaja tudi v območju občinskega 

središče ali urbanega naselja (območje Urbanističnega načrta ali zasnove ali Regiter 

prostorskih enot (RPE) naselje). V tem primeru je treba določiti, katera občina je vodilni 

partner.  

 

7. Kako se bo opredelila zelena površina s hektarji - ali gre le za res zeleno 
površino, ostalo ne, enako za park ipd., poti, otroška igrišča…? 

 

Zelena povšrina se opredeli s tipologijo, kot je določena v Prilogi 1 k Vsebinskim 

izhodiščem za zaleno inrastrukturo. Lahko gre za eno tipologijo, ki obsega minimalno 

velikost 0,5 ha (npr. park ali rekreacijska površina), oziroma več različnih tipologij (npr. 

park, drevored, obvodna ozelenitev, otroško igrišče, zelena streha ipd.), katerih skupna 

površina je najmanj 0,5 ha ter skupaj predstavljajo en projekt. V primeru zelene 

tipologije (park, otroško igrišče ipd.) se šteje celotna površina, če izpolnjuje vse 

predpisane pogoje iz Priloge 1 ter drugih pogojev iz Vsebinskih izhodišč. V primeru 

ozelenitve grajene površine se šteje samo površina ozelenitve. Večje utrjene športne 

površine in športni objekti (športna dvorana, tribuna in podobno) niso upravičen 

strošek. 

 
8. Kaj je minimalni poseg, da je neko področje obnovljeno. Kaj je treba narediti, da 

je travnik, gozd obnovljen? 

 

Prenova je zbir različnih dejavnosti za oživitev razvrednotenega območja, s katerimi se, 

s pomočjo različnih ukrepov (načrtovalski, vzdrževalni, gradbeni), zagotovi ohranitev 

kakovostnih zelenih struktur/površin ter izboljšanje funkcionalnih, tehničnih, prostorsko-

oblikovalskih, bivalnih, gospodarskih, socialnih, kulturnih in okoljskih razmer. V primeru 

mestnega gozda, parka, drevoreda to pomeni odstranitev slabih dreves na podlagi 

arborističnega mnenja, zasaditev novih dreves, druge ureditve, kot so zasaditev 

grmovnic, rož itd. 

 

9. Za projekte nižje vrednosti, kjer je potreben le DIIP, prejme ta projekt pri 
točkovanju 0 točk. Je to premišljeno? 

 

Evropska kohezijska politika prednostno spodbuja projekte z večjim doprinosom za 

končne uporabnike na ravni občin ter regij. Hkrati pa je treba vedeti, da je te le eno 

izmed meril, ki prispeva k skupnemu točkovanju za izbor projektov za DRR. 
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10. Zakaj se pri malih območjih zahteva površina 0,5 ha, če se za kohezijsko regijo 
Vzhodna Slovenija zahteva doseganje 11,3 ha in za kohezijsko regijo Zahodna 
Slovenija okoli 6 ha, tu pa so že vključeni zeleni ukrepi iz inštrumenta CTN? 

 

Osnovno izhodišče, ki ga zasledujemo, je vezano na minimalno velikost projekta 

zelene infrastrukture, ki ima pomemben vpliv na naselje z vidika družbene in okoljske 

funkcije. Pri tem se zagotavlja, da bodo kazalniki Programa EKP, ki spremljajo skupno 

velikost naslovljene zelene infrastrukture, najmanj doseženi. 

 

11. Kako se obravnava DDV? Ali je DDV upravičen strošek?  

 
DDV je lahko upravičen strošek, če to dopuščajo Navodila organa upravljanja o 
upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2021 - 2027. 

 
12. Ali je možno delež investicije spremeniti, glede na trenutni 70 % : 30% 

investicije? Ali je pogoj fiksen in ne sme presegati celotne investicije?  

Glavni namen specifičnega cilja je spodbujanje ozelenitve mest. Z ukrepom bo podprta 

prenova obstoječih zelenih površin, v katerih se ohrani ali poveča velikost zelene 

površine, delež raščenega terena ter oblikovanje in opremljenost oziroma prenova 

obstoječih vodnih površin. Višanje deleža sredstev namenjenih drugim vsebinam bi 

bistveno zmanjšalo doprinos k ciljem specifičnega cilja in kazalnikom Programa EKP 

2021 - 2027, zato to ni dopustno. 

 
13. Kaj se šteje za istovrstne aktivnosti? Za primer, da občina želi urediti travnik pri 

igrišču, potok in ureditev pokopališča. Ali se vse to šteje za istovrstne 
aktivnosti? Ali se šteje za en projekt, če lokacije niso med seboj povezane? 

 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (UEM) med drugim tudi jasno definira izraz »projekt«. 

Investicijska dokumentacija se v skladu z določili UEM izdela za vsak projekt. V en 

projekt ni dovoljeno združevati več zaključenih funkcionalnih enot. Zgoraj našteto 

razumemo kot več zaključenih funkcionalnih enot. 

 

14. Pri Ukrepu Zelena infrastruktura nas zanima, ali izjema od pogoja fizične 
povezave velja le za manjša občinska središča ali za vse upravičence? Kaj pa v 
primeru, da je v urbanem središču, ki ima več kot 2000 prebivalcev, načrtovana 
operacija, ki zajema dve (sicer ločeni) lokaciji, pri čemer vsaka posamezno 
zadosti pogoju 0,5 ha. Ali to pomeni, da je potrebno prijaviti dva ločena projekta 
oziroma ali se lahko to združi v eno skupno operacijo? Sprašujemo se, kaj 
dejansko pomeni fizična povezanost v naravi?  
 

Podpre se projekte zaokroženega območja (fizične povezanosti) zelene površine v 
kupnem obsegu vsaj 0,5 ha v urbanih naseljih (naselje, ki ima več kot 2.000 
prebivalcev – Priloga 2 k Vsebinskim izhodiščem).  
 
Podpre se tudi projekte v občinskih središčih, ki imajo manj kot 2.000 prebivalcev brez 

fizične povezave, pri čemer pogoj zaokroženo območje zelene infrastrukture ni 

zahtevano. To pomeni, da je možno prijaviti tudi projekt znotraj občinskega središča, ki 
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vključuje eno ali več istovrstnih aktivnosti, ki v skupnem obsegu zagotavljajo doseganje 

kriterijev 0,5 ha in 0,3 mio EUR. 

 

V primeru da se prijavlja več projektov, ki vsak zase dosegajo kriterije velikosti najmanj 

0,5 ha in vrednosti upravičenih stroškov najmanj 0,3 mio EUR, je treba slediti Uredbi o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ (UEM), ki med drugim tudi jasno definira izraz »projekt«. Investicijska 

dokumentacija se v skladu z določili UEM izdela za vsak projekt. V en projekt ni 

dovoljeno združevati več zaključenih funkcionalnih enot.  

 

15. Pri ukrepu Zelena infrastruktura nas zanima še, kako se dokazuje vključitev 
arhitekta v izdelavo projekta. Ali je tu mišljena izvedba javnega arhitekturnega 
natečaja oziroma zadostuje, da je dokumentacija pripravljena s strani 
(krajinskega) arhitekta oziroma pooblaščene osebe? Na strani 35 je namreč 
zapisano, da se »v izdelavo projekta, katerega predmet je ozelenjevanje stavb in 
urejanje odprtih grajenih površin, vedno vključi arhitekta«. 

 

Vključitev krajinskega arhitekta ali/in arhitekta mora biti razvidna iz dokumentacije 

priloženega projekta (pooblaščena obseba in seznam projektantske ekipe, ki je pri 

projektu seodelovala). To se lahko dokaže že ob prijavi projekta (v kolikor je projekt že 

izdelan) oziroma v kasnejših fazah.   

 

16. V dokumentu »Vsebinska izhodišča ministrstva za naravne vire in prostor, 
Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 v Sloveniji« so 
navedene Usmeritve in podrobnejša pravila za načrtovanje in urejanje 
posameznih tipov zelenih površin in kaj se dopušča v sklopu projekta.  

- umestitev urbane opreme (kot na primer klopi, mize, igrala, pergole, vodni 

motivi, stojala za kolesa, koši za smeti, označevalne table, svetila, ograje); 

- umestitev komunalnih in elektro vodov (kanalizacija, vodovod, javna 

razsvetljava, elektrovod), ki so potrebni za funkcioniranje zelene površine; 

- utrjena športna in otroška igrišča, utrjene peš in kolesarske poti, manjši objekti 

za shranjevanje opreme, sanitarije, paviljoni ter podobni manjši objekti za 

potrebe funkcioniranja zelene površine v sklopu predpisanega deleža prekritih 

površin. 

 

Zanima nas, če je možno v sklopu projekta, kot je ureditev nogometnega igrišča 
s travnato podlago, nabaviti tudi opremo za vzdrževanje trat in izvajanje košnje, 
kot je na primer kosilnica. 

 

Samostojno športno igrišče ni namen specifičnega cilja in ne prispeva h kazalnikom 

Programa EKP 2021 - 2027. Samostojno športno igrišče je lahko upravičen strošek, če 

se nahaja v okviru športno-rekreacijskega parka in upošteva vse dodatne pogoje (javna 

dostopnost brez omejitev, raščen teren). 

 

Večje utrjene športne površine in športni objekti (športna dvorana, tribuna in podobno) 

niso upravičen strošek, prav tako ne oprema za vzdrževanje, ki je strošek naročnika. 

Sofinancira se »izgradnja« zelene površine in ne vzdrževanja. 
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17. Občinsko naselje ima manj kot 2.000 prebivalcev. Kot istovrstno dejavnost bi 
želeli postaviti drevorede (0,5 ha – ni zaokroženo). Ali morajo biti parcele kjer 
bodo naseljeni drevoredi v lasti te lokalne skupnosti ? 

 

Vprašanje ni dovolj jasno zastavljeno, vsekakor pa je treba upoštevati pogoje 

upravičnosti skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških.  

 

18.  Ali so upravičena območja znotraj Nature 2000 ? 

 

Da, v kolikor je pridobljena izjava organa pristojnega za spremljanje območij Natura 

2000. 

 

19.  Občina želi v občinskem naselju, ki ima manj kot 2.000 prebivalcev urediti 
zeleno infrastrukturo na naslednji način: 0,5 ha drevoredov, 0,5 ha park, 0,5 ha 
parkovnih zelenih površin. Ali lahko to prijavi kot en skupen projekt ? Ali je 
potrebno prijaviti 3 projekte, glede na to da ne gre za istovrstne aktivnosti, 
čeprav bo vsaka aktivnost obsegala več kot 0,5 ha? 

 

V primeru da se prijavlja več projektov, ki vsak zase dosegajo kriterije velikosti najmanj 

0,5 ha in vrednosti upravičenih stroškov najmanj 0,3 mio EUR je potrebno slediti Uredbi 

o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ (UEM), ki med drugim tudi jasno definira izraz »projekt«. Investicijska 

dokumentacija se v skladu z določili UEM izdela za vsak projekt. V en projekt ni 

dovoljeno združevati več zaključenih funkcionalnih enot.  

 

20. Zanima nas, ali spada med upravičene stroške tudi strokovna podlaga za 
pripravo prostorskega akta (npr. hidrološko-hidravlična študija, geološko-
geomehanska študija)? 

 

Povabilo določa, da so do sofinanciranja upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev 

za projektni natečaj, projektno dokumentacijo, gradbeni nadzor. 

 

21.  Zanima nas, ali se pri stroških storitev zunanjih izvajalcev za projektni natečaj, 
okoljsko poročilo smatra kot upravičen strošek projektne dokumentacije? 

 
Povabilo določa, da so do sofinanciranja upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev 

za projektni natečaj, projektno dokumentacijo, gradbeni nadzor. 

 
22. Občina z naseljem manj kot 2000 prebivalcev pripravlja projekt PARKOVNI 

GOZD. Velikost območja je 9.450m2 v enem kosu. V sklopu investicije bi se 
izvedle tudi rekreacijske zelene površine, večnamensko prizorišče, oder na 
prostem, info točka, dve učilnici na prostem,….. Ali je naveden projekt upravičen 
do sofinanciranja in glede na to, da skupaj presega 0,5 ha površine, zadosti 
pogoju istovrstnih aktivnosti ? Ali so v primeru fizične povezave različne 
aktivnosti dovoljene ? 

 

Podpre se projekte zaokroženega območja (fizične povezanosti) zelene površine v 

skupnem obsegu vsaj 0,5 ha v urbanih naseljih.  
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23. V poglavju 5.4.5. dopolnitve povabila so navedeni upravičeni stroški (stroški 
gradnje in urbane opreme, stroški nakupa zemljišča z objektom ali delom 
objekta, stroški zunanjih izvajalcev za projektni natečaj, projektno 
dokumentacijo, gradbeni nadzor). Ali je DDV v okviru teh upravičenih namenov 
upravičen strošek? 

 

DDV je lahko upravičen strošek, če to dopuščajo Navodila organa upravljanja o 
upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2021 - 2027. 
 

24. Občina bo prijavila projekt v okviru aktivnosti A. izboljšanje kakovosti in 
uporabnosti obstoječe ter vzpostavitev nove zelene infrastrukture, javno 
dostopnih zelenih površin in naravnih struktur v urbanih naseljih ter njihovo 
povezovanje tudi za zagotavljanje ekosistemskih storitev t.i. zelenih in modrih 
koridorjev. Gre za projekt, ki ga občina načrtuje v občinskem središču (naselje z 
manj kot 2000 prebivalcev). Ker gre za večji projekt, ki ga občina načrtuje po več 
fazah in določene faze tudi že izvaja (sofinancirano iz drugih javnih virov-razpis 
MGTŠ za turistično infrastrukturo) sprašujemo ali lahko občina v okviru tega 
projekta načrtuje in prijavi aktivnosti, ki so skladne z vsebino iz dopolnitve 
povabila (točka 5.4.2.1., aktivnosti A.) in niso v celoti financirane iz ostalih virov 
(financiranje aktivnosti v okviru projekta iz več virov), vendar ne bo šlo za dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega 
javnega vira? 

 

Načeloma je dopustno financiranje z več različnimi viri, pri čemer je nujno potrebno 

zagotoviti jasen prikaz ločenosti stroškov po posameznih virih. Za natančnejši odgovor 

potrebujemo več informacij. 

 

25. Določen je pogoj, da morajo zaključeni projekti biti javno dostopni in dosegljivi v 
roku 10 min hoje, kar predstavlja linearno razdaljo do 500 m, ki se določi kot 
odmik od roba naselja (RPE ali UN/UT ali UON). Ali je mišljena razdalja 500m 
izven naselja (tako smo razumeti do sedaj), ki ima določeno mejo ali znotraj. 
Namreč, na predstavitvi v Šentjurju je bilo razumeti, da pridejo v poštev površine 
znotraj naselij. Ali prav razumemo, da so mišljene površine znotraj naselij ALI 
površine, v dosegu 10 minut hoje (in je v tern primeru površina lahko izven meje 
enote UON v oddaljenosti do 500 m)? Če je mišljeno, da gre za površine izven 
meje naselja, ki so dosegljive v 10 min hoje, ali mora biti celotna povrśina znotraj 
500 radija ali le sam dostop. Npr. prijavili bi površino, ki je dosegljiva v 400 m od 
roba naselja, sama površina pa se nadalje razteza tudi izven 500m pasu. 

 

Skladno s poglavjem 5.4.8. morajo zaključeni projekti (celotna povšrina projekta) biti 

javno dostopni in dosegljivi v roku 10 min hoje, kar predstavlja linearno razdaljo do 500 

m, ki se določi znotraj naselja oziroma kot odmik od roba naselja (šteje se rob RPE 

(Register prostorske enote za naselja) ali meja območja urejanja z UN/UZ ali meja 

UON (ureditveno območje naselja), v kolikor so že določeni v OPN). 

 

26. V točki 5.4.1.2 je navedeno, da se podpirajo aktivnosti za zagotavljanje dostopne 
in privlačne zelene in modre urbane infrastrukture, ob upoštevanju načela 
uporabe NBS - Nature based solution in da je potrebno prikazati njihov delež v 
skupnih stroških investicije. Kje je potrebno navesti te ukrepe, v katerem delu 
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Obrazca 2 in na kakšen način, da bo možno kasneje nedvoumno točkovati 
dodatno merilo (dodatno merilo 5), da projekt izkazuje visok delež ukrepov NBS 
? 
 
V poglavju 9.3 Obrazca 2 v razdelku: 

 
27. V točki 5.4.10. je navedeno, da je treba podrobnejše vsebinske usmeritve 

upoštevati že pri pripravi osnutkov dopolnitve dogovorov in med drugim 

priložiti: Dokazilo, da se projekt izvaja na upravičenem območju. Kakšno 

dokazilo; kaj se smatra za primerno dokazilo? 

 
Kot ustrezno dokazilo, da se projekt nahaja na upravičenem območju, se upošteva 
skladnost s poglavjem 5.4.8., kjer je opredeljeno da morajo zaključeni projekti (celotna 
površina projekta) biti javno dostopni in dosegljivi v roku 10 min hoje, kar predstavlja 
linearno razdaljo do 500 m, ki se določi znotraj naselja oziroma kot odmik od roba 
naselja (šteje se rob RPE (Register prostorske enote za naselja) ali meja območja 
urejanja z UN/UZ ali meja UON (ureditveno območje naselja), v kolikor so že določeni 
v OPN). V dokumentaciji se grafično prikaže območje, skladno s pogojem iz poglavja 
5.4.8. Povabila. 

 
28. Dokumentacijo, iz katere je jasno razviden prispevek projekta h kazalnikom 

rezultata in učinka iz 8. točke Vsebinskih izhodišč oz. Programa EKP 2021-2027. 

Katera/kakšna dokumentacija se zahteva/je primerna? 

 

Prijavitelj izpolni OBRAZEC 2 – PREDSTAVITEV PROJEKTA, tabela 1 in priloži 

grafični prikaz ter drugo gradivo, ki dokazuje prispevek projekta h kazalniku učinka in 

kazalniku rezultata. 

 
29. Katera oz. kakšna je dokumentacija, ki je opredeljena v pozivu in sicer: 

dokumentacijo iz katere je jasno razviden prispevek inovativnega projekta k 

izpolnjevanju posameznega merila? 

 

Predloži se dokumentacija, ki prikazuje prispevek projekta k posameznemu merilu iz 

Priloge 3. 

30. Med dodatnimi merili je navedeno, da se meri ali projekt dosega sinergijski 

učinek zelene infrastrukture in ohranjanja kulturne dediščine na način, da se 

oceni ali se zelena infrastruktura, ki je predmet projekta načrtuje v skladu s 

smernicami in pozitivnim mnenjem ZVKDS. Kako oz. na kakšni podlagi se to 

oceni?  

 
V obrazcu 2 in priloženi dodatni dokazni dokumentaciji se opredeli, ali se na območju 
nahaja kulturna dediščina in kako se ohranja kulturna dediščina na podlagi pogojev, ki 
jih določi pristojni soglasodajalec (v kolikor so pogoji že izdani). 

 
31. Med dodatnimi merili za inovativne projekte (Obrazec 3 – zelena infrastruktura) je 

navedeno, da se ocenjuje v kolikšni meri projekt upošteva načela NEB in 

Davoške deklaracije in izpolni obrazec Presoje prostora z davoškim sistemom 

kakovosti kulture gradnje. Kdo v komisiji na nivoju regije lahko to oceni? Ali 
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zadostuje prosta presoja članov ocenjevalne komisije, da projekt ocenijo z 10 

točkami (neposredni pozitiven vpliv), s 5 točkami (posredno pozitiven vpliv) ali 0 

točkami (ni učinka oz. ga ni mogoče oceniti)?  

 

V obrazcu 2 in priloženi dodatni dokazni dokumentaciji prijavitelj opredeli, kako se 
izpolnjujejo načela NEB in Davoška deklaracija. Komisija na nivoju regije nato oceni 
ustreznost izpolnjevanja načel, pristojno ministrstvo pa preveri ali je primerno ocenjeno, 
ter zahteva morebitne dopolnitve. 

 
32. Kaj so istovrstne aktivnosti? Ni jasno, katere aktivnosti so upravičene v naseljih 

nad 2000 prebivalcev in katere v občinskih središčih, ki imajo manj kot 2000 

prebivalcev (ker istovrstnost ni definirana). 

 

Kot istovrstno aktivnost se šteje aktivnosti, ki imajo isto funkcijo, iste ekonomske in 
finančne učinke in isti cilj.  

 
33. Ali lahko posamezni projekt v naselju nad 2000 prebivalcev zajema raznovrstne 

aktivnosti? 

 

Da. V naseljih nad 2000 prebivalcev se podpre projekte zaokroženega območja (fizične 
povezanosti) zelene površine v skupnem obsegu vsaj 0,5 ha v urbanih naseljih (v 
vrednosti upravičenih stroškov najmanj 0,3 mio EUR). 
 

34. Med dodatnimi merili je merilo Delež raščenega terena in se ocenjuje ali projekt 

vključuje 80 % ali višji delež raščenega terena. Kje (v katerem Obrazcu, 

dokumentaciji, …) se to navede, da se merilo lahko oceni? 

 

Ustrezna strokovna opredelitev se opiše v priloženi dokumentaciji oziroma v 
OBRAZEC 2 – PREDSTAVITEV PROJEKTA. Delež raščenega terena se opredeli na 
podlagi izdelanega načrta (različna faza izdelave), iz katerega mora biti jasno razviden 
(grafično in opisno) delež. Za to odgovoraja projektant. 
 

35. Obrazec 2 ni prilagojen temu, kar se zahteva v okviru zahtevanih dokazil. Kakšna 

(kaj) so splošna dokazila glede skladnosti z RRP? 

 

Ustrezna strokovna opredelitev se opiše v priloženi dokumentaciji oziroma v 

OBRAZEC 2 – PREDSTAVITEV PROJEKTA, kjer se v točki 7.1. opredeli skladnost z 

RRP. 

 
36. V točki 5.4.8. (posebni pogoji) je navedeno, da se podpre projekte, katerih skupni 

priznani upravičeni stroški znašajo najmanj 0,3 mio EUR. V fazi priprave osnutka 

dogovora se ne morejo šteti oz. ocenjevati priznani upravičeni stroški (kdo jih 

ocenjuje?). Kaj se bo zgodilo, če bo projekt imel min 0,3 mio EUR izkazanih 

upravičenih stroškov, potem pa se bo izkazalo, da vseh 300.000 EUR upravičenih 

stroškov ne bo priznanih? 

 

V fazi prijave projekta na ministrstvo bo treba izpolniti pogoje minimalne vrednosti 

priznanih upravičenih stroškov 0,3 mio EUR.  
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37. Na kakšen/ne način/e se mora povezovati ukrepe znotraj naselji, da se upošteva 

zahteva fizične povezanosti? 

 

Skladno s poglavjem 5.4.8. iz Prve dopolnitev povabila razvojnim svetom regij za 
pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij se: 
 

- podpre projekte zaokroženega območja (fizične povezanosti) zelene površine v 
skupnem obsegu vsaj 0,5 ha v urbanih naseljih (naselje, ki ima več kot 2000 
prebivalcev  Priloga 2 k Vsebinskim izhodiščem). 

 
- izjemoma se podpre tudi projekte v občinskih središčih, ki imajo manj kot 2.000 

prebivalcev brez fizične povezave, pri čemer pogoj zaokroženo območje zelene 
infrastrukture ni zahtevan. To pomeni, da je možno prijaviti tudi projekt znotraj 
občinskega središča, ki vključuje eno ali več istovrstnih aktivnosti, ki v skupnem 
obsegu zagotavljajo doseganje kriterijev 0,5 ha in 0,3 mio EUR. 

 
38. Če je lahko samo 30 % investicije (ali projekta) vezana na infrastrukturo (igrala, 

kolesarske poti, komunalni vodi, objekti, ipd.), čemu vse je lahko vezanih 70 % 

investicije? Samo saditvi rastlin? Razmerje je v tem primeru neustrezno, glede 

na strošek posameznih investicij. Predlagamo najmanj 50/50 oz. 70/30, pri čemer 

je 70 % vezano na infrastrukturo.  

 

Osnovni namen SC2.7 je ozelenjevanje mest, vzpostavitev zelene povšrine in z njimi 
povezana gradbena dela in sonaravne rešitve. V kolikor se zagotovti površina najmanj 
0,5 hektarja, so v upravičen strošek vključena številna gradbena dela (tudi gradbena 
dela za postavitev igral, utrjenih poti, komunalnih objektov in manjših objekotv, kot so 
upravičeni v poglavju 5.4.8.), zasaditev zelenih površin, kot so zelenice, grmovnice, 
drevesa, ter sonaravne rešitve vzdrževanja obale, poti in podobno (niso betonirane, 
asfaltirane ali prekrite z drugim materialom).  

 
Infrastruktura je spremljajoča oprema, zato ni primarni namen SC2.7. 
 

39. Ali v ha zelenih površin spada celotni ukrep (grajeno in raščeno) ali zgolj raščen 

teren? Na primer ali se v primeru ozelenitve trga šteje celoten trg ali zgolj zelene 

površine na trgu kot kazalnik zelene infrastrukture, ki je prejela podporo? 

 

V primeru zelene tipologije se h kazalniku šteje celotna površina, če izpolnjuje vse 
predpisane pogoje iz Priloge 1 ter drugih pogojev iz Vsebinskih izhodišč. V primeru 
ozelenitve grajene površine je potrebno presojo izvesti od primera do primera. 
 

40. Kaj je minimalni poseg, da se obstoječa zelena površina opredeli kot 

prenovljene? 

 

Prenova je zbir različnih dejavnosti za oživitev razvrednotenega območja, s katerimi se, 
s pomočjo različnih ukrepov (načrtovalski, vzdrževalni, gradbeni), zagotovi ohranitev 
kakovostnih zelenih struktur/površin ter izboljšanje funkcionalnih, tehničnih, prostorsko-
oblikovalskih, bivalnih, gospodarskih, socialnih, kulturnih in okoljskih razmer. V primeru 
mestnega gozda, parka, drevoreda to pomeni odstranitev slabih dreves na podlagi 
arborističnega mnenja, zasaditev novih dreves, druge ureditve, kot so zasaditev 
grmovnic, rož itd. 

 
41. Obrazec 3 v področju izpolnjevanja zahtev upravičenosti programa EKP navaja, 

da je potrebno opredeliti ali projekt izdela pooblaščena oseba v skladu z 
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Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti in da je v izdelavo projekta 

vključen krajinski arhitekt, ki pokriva področje zelenih površin/ozelenitve. V 

katerem delu dokumentacije se to navede, da bo v fazi priprave projektne 

dokumentacije ta pogoj izpolnjen oz. kje v Obrazcu 2 se to navede? 

 

Skladno s poglavjem 5.4.8. iz Povabila, je jasno opredeljeno, kdo je pooblaščena 
oseba za izdelavo dokumentacije, glede na vsebino projekta. Kljub vsemu, je potrebno 
pri vseh projektih v projektantsko ekipo vključiti krajinskega arhitekta. Vključitev 
krajinskega arhietketa ali/in arhitekta mora biti razvidna iz dokumentacije priloženega 
projekta (pooblaščena obseba in seznam projektantske ekipe, ki je pri projektu 
seodelovala). To se lahko dokaže že ob prijavi projekta (v kolikor je projekt že izdelan) 
oziroma v kasnejših fazah.    

 
42. Pogoj za vključitev v DRR je pripravljen DIIP, ki pa je skladno z uredbo o pripravi 

investicijske dokumentacije v primeru projektov do vrednosti 500.000 eur edini 

dokument, ki je potreben. Kako se potem to skladno s merilom, da je sprejet 

sklep o potrditvi investicijske dokumentacij, ker če je predložen DIIP se prejme 0 

točk? 

 

Pri točkovanju se upošteva določila UEM. 
 

43. Katere pogoje za posamezne zelene površine je potrebno upoštevati, saj vsebina 

povabila in smernice resorja v določenih vsebinah niso usklajene? 

 

Prosimo za konkretno navedbo neskladja.   
 

44. Zakaj so smernice za pripravo projektov in omejitve glede velikosti enaka kot so 

smernice za CTN mehanizem? Pri tem gre za mehanizem teritorialnega pristopa, 

kjer bi morale smernice slediti tem pristopu.  

 

V obeh primerih so upravičene do sofinanciranja predvsem občine, pri čemer je bil 
upoštevan argument da se z mehanizmom DRR podpira v povprečju manjše občine in 
zato spuščen prag vrednosti priznanih upravičenih stroškov na 0,3 mio EUR. 
 

45. ZAGOTAVLJANJE ZELENE INFRASTRUKTURE V URBANIH NASELJIH aktivnosti 

za ozelenjevanje objektov z intenzivnimi debeloslojnimi zelenimi strehami in 

vertikalno ozelenitev. Kako izvesti ZELENE STREHE v urbanem naselju, ki je 

zaščiteno kot kulturna dediščina?   

Skladno s pogoji pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine, v kolikor je 

ozelenitev strehe sploh dopustna. 

 

46. Druge zelene površine s funkcijo zadrževanja vode – mokrišča - ni dodanih 

pojasnil, kaj, pod kakšnimi pogoji, ……Torej vprašanje je kakšni so pogoji za 

vključitev v DRR za omenjeno področje? 

 
Pod pogoji kot so podani v Prilogi 1 k Vsebinskim izhodiščem, pod točko 16, kjer so 
podani opis, velikost, vrednost, namen površine za zadrževanje vode ob večjih nalivih. 
Preostali čas je območje namenjeno javno dostopni zeleni površini. 
 

47. Eden izmed posebnih pogojev je, da se podpre projekte zaokroženega območja 
(fizične povezanosti) zelene površine v skupnem obsegu vsaj 0,5 ha v urbanih 
naseljih (več kot 2000 preb.).  
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Na kakšen način se zagotovi fizično povezanost zelenih površin – primeri: 
krošnje mladih dreves niso velike in se zato fizično ne stikajo, ali štejejo za 
fizično povezanost zelenice ob cesti ali med dvema voznima pasovoma, če je 
med zelenicami cesta, en vozni pas ali krožišče z zelenim rastjem? 
 
Fizična povezanost zelenih površin pomeni, da se zelene površine stikajo med seboj.  
Drevoredi znotraj naselij so načrtovane poteze dreves, kjer ni potrebno da se krošnje 
stikajo, ampak da je prepoznana linija dreves – drevored. Drevored lahko sestavlja 
linija dreves, ki so posajene posamezno oziorma so posajene v zelenici - zeleni pas 
minimalne širine 1,5 m. Zelene površine so lahko presekane s cesto ali železnico. 

 
48. Na predstavitvi na Brdu pri Kranju je bilo rečeno, da se lahko poveže v en projekt 

več manjših fizično povezanih zelenih površin različnih tipologij, npr. mestni 
park – fizična povezanost (ozelenjena ulica) – rekreacijski park, ki so javno 
dostopne in skupni priznani upravičeni stroški znašajo najmanj 0,3 mio eur.  Ali 
je potrebno, da je tudi povezovalna zelena poteza nova, torej da se na novo 
ozeleni ulico z npr. enorednim ali dvorednim drevoredom ali se lahko uporabi že 
obstoječo ozelenjeno ulico? 
 
Upravičeni nameni so »izboljšanje kakovosti in uporabnost obstoječe« ter vzpostavitev 
nove zelene infrastrukture.  
 

49. V Spremembi prve dopolnitve povabila razvojnim svetom regij za pripravo in 
podpis dopolnitve dogovorov za razvoj regij z dne 24. 6. 2024 je spremenjeno  
besedilo v točki  5.4.8. dvanajste alineje: strošek urbane opreme, ki glasi: 
 
»Podpre se projekte, pri katerih strošek urbane opreme, komunalnih in elektro 
vodov, utrjenih površin in manjših objektov, ki so dopustni v sklopu 
predpisanega deleža prekrite površine ter potrebni za vzpostavitev in 
funkcioniranje zelene infrastrukture, ne presega 40 % vrednosti celotne 
investicije.« 
 
Zanima nas, kaj to konkretno pomeni, da bodo podprti le projekti, katerih stroški 
urbane opreme ne bodo presegali 40 % vrednosti celotne investicije ali da bodo 
podprti tudi projekti, katerih stroški urbane opreme presegajo 40% vrednosti 
celotne investicije, vendar nad tem odstotkom niso upravičeni oz. bremenijo 
občino prijaviteljico? 
 
Slednje pomeni, da bodo stroški urbane opreme, komunalnih in elektro vodov, utrjenih 
površin in manjših objektov, ki so dopustni v sklopu predpisanega deleža prekrite 
površine ter potrebni za vzpostavitev in funkcioniranje zelene infrastrukture, ki bodo 
presegli 40% vrednosti celotne investicije, breme prijavitelja.   
 

50. V razpisnih pogojih je navedeno, da strošek urbane opreme, komunalnih in 
elektro vodov, utrjenih površin in manjših objektov ne presega 30%. Preostalih 
70% je t.i. zelena infrastruktura. Vprašanja glede te navedbe: 
 
V Spremembi prve dopolnitve povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis 
dopolnitve dogovorov za razvoj regij z dne 24. 6. 2024 je spremenjeno  besedilo v točki  
5.4.8. dvanajste alineje: strošek urbane opreme, ki glasi: 
»Podpre se projekte, pri katerih strošek urbane opreme, komunalnih in elektro vodov, 
utrjenih površin in manjših objektov, ki so dopustni v sklopu predpisanega deleža 
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prekrite površine ter potrebni za vzpostavitev in funkcioniranje zelene infrastrukture, ne 
presega 40 % vrednosti celotne investicije.« 
 

− Ali utrjene travnate poti sodijo v postavko zelene infrastrukture? 

 
V sklopu Zelene infrastrukture se podpira projekte, ki vključujejo na naravi temelječe 
rešitve, v primeru urejanja površin na terenu je to »raščen teren« ki prepušča vodo. 
Glede na besedilo v točki 5.4.8. dvanajste alineje: strošek urbane opreme, ki se glasi: 
»Podpre se projekte, pri katerih strošek urbane opreme, komunalnih in elektro vodov, 
utrjenih površin in manjših objektov, ki so dopustni v sklopu predpisanega deleža 
prekrite površine ter potrebni za vzpostavitev in funkcioniranje zelene infrastrukture, ne 
presega 40 % vrednosti celotne investicije,« raščene površine sodijo v sklop 60% 
vrednosti celotne investicije, utrjene poti, ki so nepropustne za padavinske vode pa v 
sklop, ki ne presega 40 % vrednosti celotne investicije.« 
 

− Zaradi rekonstrukcije baročnega parterja potrebujemo preoblikovanje nekaterih 

Green-ov Footgolf igrišča (kar pomeni preoblikovanje terena in primerna utrditev 

površine z vgradnjo luknje za Footgolf) … ali ta zemeljska dela in utrditev zelenih 

površin sodi v zeleno infrastrukturo? 

 

Podpre se gradbena dela, ki služijo namenu vzpostavitve zelene infrastrukture. 
Poudarjamo, da je potrebno zagotoviti javno dostopnost do zelene infrastrukture.  
 

− Ureditev ''zelenega amfiteatra'' … prav tako utrjena zelena površina in 

preoblikovanje terena za izvedbo teras za sedenje tudi sodi v zeleno 

infrastrukturo? 

 

Podpre se gradbena dela, ki služijo namenu vzpostavitve zelene infrastrukture tudi v 
smislu vzpostavitve površin v sonaravni obliki.  
 

− Preoblikovanje terena (saniranje aktivnega plazu) tudi sodi v zeleno 

infrastrukturo? 

 

Predloženih je premalo podatkov. Odpira se vprašanje ali je območje aktivnega plazu 
lahko javno dostopno.  
 

Podpre se gradbena dela, ki služijo namenu vzpostavitve zelene infrastrukture, v 
kolikor bo ta površina del zelene površine in bo služila zeleni infrastrukturi, pri čemer se 
primarno zasleduje doseganje kazalnika Programa EKP 2021 - 2027 – koliko 
prebivalcev bo imelo dostop do nove ali izboljšane zelene infrastrukture.  
 

− Zaradi večjega števila sadik, ki so višje kakovosti (da dosežemo hitrejši učinek) 

lahko pri omenjenih sadikah (ker so visoke cca 6m ali več) upoštevamo tudi 

morebiten prevoz večjega števila sadik? Razmišljamo, da mogoče vseh sadik ne 

bo mogoče pridobiti v slovenskih drevesnicah… 

 

Upravičenost stroškov je definirana v Povabilu DRR poglavje 5.4.5. in Navodilih organa 

upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v 

programskem obdobju 2021-2027. 
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51. Eden izmed posebnih pogojev je: Podpre se projekte, pri katerih strošek urbane 

opreme, komunalnih in elektrovodov, utrjenih površin in manjših objektov, ki so 

dopustni v sklopu predpisanega deleža prekrite površine ter potrebni za 

vzpostavitev in funkcioniranje zelene infrastrukture, ne presega 40% vrednosti 

celotne investicije. 

 

Primer: Skupna vrednost projekta X je 1.000.000,00 eur  

- Upravičeni stroški projekta znašajo 800.000,00 eur, od česar 80 % 
(640.000,00 eur) sofinancira EU+SLO, 20 % (160.000,00 eur) prispeva 
občina, 

- Neupravičeni stroški projekta znašajo 200.000,00 eur, ki jih prispeva 
občina. 

 

Na katero vrednost se nanaša omenjenih: ne presega 40%? Na celotno vrednost 

projekta 1.000.000,00 eur ALI na upravičene stroške 800.000,00 eur? 

 

Na upravičene stroške. 

 

Ali bodo podprti le projekti katerih stroški 'urbane opreme' ne bodo presegali 

40% vrednosti celotne investicije ali bodo podprti tudi projekti, katerih stroški 

'urbane opreme' presegajo 40% vrednosti celotne investicije, vendar nad tem 

odstotkom niso upravičeni oz. bremenijo občino prijaviteljico?  

 

Podprti bodo tudi projekti, katerih stroški 'urbane opreme' presegajo 40% vrednosti 

celotne investicije (upravičenih stroškov), vendar nad tem odstotkom niso upravičeni do 

sofinanciranja in bremenijo občino prijaviteljico. 
 

Oz. ali je sprejemljivo, da občina sama krije delež stroška urbane opreme, ki 

presega 40 % vrednosti celotne investicije?  

 

Da. 

 

Če torej strošek urbane opreme znaša 50 %, ali lahko občina v celoti krije 10 %? 

 

Da. 

 

 

52. Ali se čiščenje treh ribnikov v mariborskem parku šteje kot tip zelene površine?  

Torej čiščenje mulja, invazivnih vrst,..se šteje kot upravičen strošek? 

 

Skladno z Vsebinskimi izhodišči na Zeleno infrastrukturo je potrebno najprej opredeliti 

tipologijo in šele nato poseg.   

 

Ribnike lahko obravnavamo kot Vodne in obvodne ureditve (točka 10. Priloga 1, k 

Vsebinskim izhodiščem). V tem primeru morajo zagotoviti tudi obvodno ureditev, s 

katero bodo izkazovali 85% raščenega teren. Vendar smo mnenja, da to nebi bila 

prava (strokovna) opredelitev, saj so ribniki že del parka. 

 

Zato kot eno od možnosti v sklopu Vsebinskih izhodišč predlagamo, da se ribniki 

obravnavajo kot del tipologije mestnega parka. S tem bo hkrati izpolnjen glavni namen 

Zelene infrastrukture - zagotavljanje zelenih površin za prebivalce naselij/mesta 

Maribor. V sklopu Mestnega parka je potrebno izpolnjevati pogoj iz Priloge 1 
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(minimalna velikost in delež raščenega teren). Projekt se lahko izvede kot »izboljšanje 

kakovosti in uporabnosti obstoječe zelene infrastrukture (točka 3.1.1., stran 3, 

Vsebinska izhodišča). V sklopu izboljšanja obstoječe zelene infrastrukture naj bo 

prevladujoči strošek upravičene investicije zasaditev novih dreves, urejanje zelenic in 

vzpostavljanje raščenega terena. Čiščenje ribnika ne sme predstavljati prevladujoči 

strošek, saj ni zelena površina. 
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Specifični cilj: RSO3.2. Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne 

nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim 

spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno 

mobilnostjo (KS):  

 
o neinfrastrukturni ukrepi trajnostne mobilnosti na horizontalni ravni 

 
1. Na kateri naslov se lahko pošlje morebitna dodatna vprašanja?  

 
Elektronski predal za vprašanja: drr.mope@gov.si. 
 

2. Ali se na ministrstvu pripravlja dodelitev sredstev za implementacijo ukrepov iz 
RCPS (regijskih celostnih prometnih strategij)?  

 
V trenutnem Programu EKP 2021 - 2027 ni rezervacije sredstev za izvedbo ukrepov iz 
RCPS, saj se ocenjuje, da bodo RCPS sprejeti šele 2027, prepozno za implementacijo 
projektov v tej perspektivi. Gre za fazo priprave strateških podlag, ki bodo osnova za 
financiranje projektov iz naslednje finančne perspektive in mogoče še pred tem, iz 
sredstev Programa porabe sklada za podnebne spremembe. RCPS bi lahko bil tudi 
podlaga za črpanje virov iz javnih razpisov za občine, ki bi prijavile skupne projekte 
regionalnega značaja (regijska shema sistema izposoje javnih koles, kolesarska 
povezava, ki poteka v več občinah, regijsko JPP vozlišče...). 
 

3. Na kakšen način je mogoče vključiti partnerske institucije?  

 
Ni namen, da se pripravljajo RCPS ali da se vzpostavi RCM (Regijski center 
mobilnosti) le za del regije – vsaj ena razvojna regija mora biti celovito teritorialno 
obravnavana. MOPE predlaga, da je nosilna institucija v vsakem primeru upravičenec 
na projektu, sodelujoče institucije pa so lahko partnerji v konzorciju. Priključene 
partnerske institucije lahko izvajajo neko nalogo RCM za celotno območje, ne da 
pokrivajo teritorialno le posamezna manjša območja. 
 

4. Kako naj bi potekalo sodelovanje med regijo in državnimi organi pri doseganju 
skupnih ciljev?  

 
Pripravlja se tudi državna celostna prometna strategija, ki bo analizirala tudi cilje in 
ukreperegionalnih celostnih prometnih strategij. V skladu z ZCPN (Zakonom o 
celostnem prometnem načrtovanju) se RCPS sprejmejo na občinskih/mestnih svetih po 
predhodnem soglasju pristojnega ministra. Pred izdajo soglasja država preveri 
usklajenost strategije z državnimi cilji in prioritetami. Soglasje predstavlja zavezo 
države za doseganje skupnih ciljev.  
 

5. Ali je ob prijavi potreben DIIP?  

 
Ob prijavi za neposredno potrditev operacije je treba predložiti potrjen DIIP. DIIP mora 
biti pripravljen za vsak predlog projekta (praviloma razvojno regijo) posebej. 
Financiranje kadra na RCM je upravičeno že od 1. 4. 2024. MOPE predlaga, da se 
zaposlene že pred prijavo predloga projekta v nekem deležu prerazporedi na projekt, 
da se bodo sredstva lahko črpala (za nazaj). Za uveljavljanje stroškov na operaciji 
morajo biti stroški knjiženi na ločenem stroškovnem mestu.  
 

6. Kdo bo podpisnik DIIP-a (kdo ga potrdi)? 
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Upravičenec načrtuje, pripravi in potrdi DIIP. 
 

7. Ali bodo RCM in RCPS pogoj za kakršna koli sredstva v okviru tega povabila? 

 
Glej odgovor na vprašanje št. 2.  
 

8. Tudi stroški zaposlenih spadajo med upravičene stroške. Ali so za tiste, ki so že 
zaposleni, kakšni posebni pogoji, ki bi jih morali upoštevati? Pogodbe pred 
koncem leta verjetno ne bo? 

 
Če je imel kader, ki je bil zaposlen na RRA s 1. 5., vse reference, ne bo težav. 
Pripraviti je treba sklep ali aneks k pogodbi o zaposlitvi, da oseba opravlja naloge na 
aktivnostih v okviru RCM. Časovnice se bodo pripravljale za zaposlene, ki kumulativno 
ustrezajo razpisanim EPDČ (ekvivalent polnega delovnega časa), saj ena oseba težko 
strokovno pokriva vse zahtevane delovne naloge RCM.  
 

9. V fazi izvedbe je večina občinskih prometnih strategij, ki bodo končane maja, 
junija – bi bilo bolje začeti prihodnje leto? 

 
Da. MOPE se strinja, da se zamakne postopek priprave RCPS, saj so usposobljene 
osebe za izdelavo celostnih prometnih strategij v tem letu izredno obremenjene z 
izdelavo OCPS (Občinskih celostnih prometnih strategij). Z dodatnim obsegom dela bi 
se lahko zmanjšala kakovost dokumentov. Kadri v RCM (v nastajanju) pa naj v tem 
času »zagotavljajo« podporo za začetek procesa, pozneje pa aktivno sodelujejo, saj je 
RCM mišljen kot koordinator priprave in implementacije RCPS. Vse navedeno RCM 
predvidi v letnem načrtu. 
 

10. Če je načrtovano, da bo RCPS končan 2027, kdaj začnemo z izvedbo? 

 
Začnete lahko naslednje leto. Ocenjuje se, da bo postopek zaradi zahtevnejšega 
usklajevanja in koordinacije na ravni regije in v odnosu regija - država trajal približno 2 
leti.  
 

11. Iz objavljenih »Prvih dopolnitev povabila Razvojnim svetom regij za pripravo in 
podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij« nas je znotraj vsebinskega 
področja, ki se nanaša na neinfrastrukturne ukrepe trajnostne mobilnosti na 
horizontalni ravni: Regijski centri mobilnosti in Regionalne celostne prometne 
strategije, katerega posredniško telo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, 
neprijetno presenetilo dejstvo, da so upravičenci do sklopa A in sklopa B 
izključno regionalne razvojne agencije. 

V regijah, kjer več partnerskih institucij opravlja splošne razvojne naloge v regiji 

in smo le te tudi vpisane v evidenco za opravljanje splošnih razvojnih nalog, 

regionalne projekte, ki vključujejo vse občine v regiji, izvajamo skupaj. Skupno 

izvajanje projektov tako doprinese k najboljšim možnim rezultatom, saj se samo 

tako vse aktivnosti v projektu, enakomerno porazdelijo po celotnem območju 

regije. 

Izključevanje partnerskih institucij, v sklopu izvajanja regijskih projektov, je za nas 

nespremenljivo in ne omogoča izvajanja skladnega regionalnega razvoja znotraj 

celotne regije. 

Naprošamo vas, da znotraj vsebinskega področja, ki se nanaša na 

neinfrastrukturne ukrepe trajnostne mobilnosti na horizontalni ravni: Regijski 

centri mobilnosti in Regionalne celostne prometne strategije, upravičence 
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dopolnite tako, da bodo zraven regionalnih razvojnih agencij, upravičene do 

prijave in izvajanje še partnerske institucije, ki so zraven nosilnih regionalnih 

razvojnih agencij vpisane v evidenco za opravljanje splošnih razvojnih nalog v 

programskem obdobju 2021- 2027. 

 

MOPE je že v odgovoru, ki je bil objavljen 29. 4. 2024 omogočil možnost, da se v 

izvajanje RCM vključi tudi sodelujoče institucije iz evidence (konzorcij), vendar le pod 

pogojem, da posamezna institucija, ki zagotavlja najbolj usposobljen kader za določene 

naloge iz vsebinskih izhodišč, konkretno nalogo RCM izvaja za celotno območje razvojne 

regije, nikakor pa ne dovoljujemo, da se RCM deli na manjše teritorialne enote. V 

predlogu projekta je treba jasno določiti le enega nosilnega partnerja v konzorciju, ki 

je/bo upravičenec in bo opravljal najmanj polovico nalog RCM, ter ostale institucije kot 

partnerje v konzorciju RCM.  Za vse institucije iz evidence se že ob oddaji vloge opredeli, 

katere naloge bodo opravljali v okviru RCM za celotno regijo. Zaradi delitve nalog na več 

sodelujočih institucij se maksimalna višina financiranja kadra v RCM ne poveča, mora pa 

imeti upravičenec najmanj 50% kadra. Odločitev o samostojnem ali konzorcijskem 

izvajanju RCM prepuščamo svetu regije. 

 

12. Na informativnem dnevu ste navedli zaključek s sestanka Zahodne kohezijske 
regije, ki bi naj določal, da je nosilna institucija pri izvedbi Regijskih centrov 
mobilnosti vedno tudi nosilna institucija "razvojne mreže". To je tista razvojna 
agencija, ki nastopa kot nosilna v primeru mrežne organiziranosti regionalne 
razvojne agencije. To določilo za nas predstavlja resen problem na ravni 
dogovorjene delitve dela in pristojnosti znotraj regije. 

RRA Pomurje je organizirana kot mrežna razvojna agencija petih partnerskih 

razvojnih agencij, od katerih je Razvojni center Murska Sobota prevzela vlogo 

nosilne razvojne agencije. Vsaka od agencij deluje na dveh nivojih, teritorialnem 

in vsebinskem. Teritorialno vsaka agencija nudi podporo določenemu številu 

občin na "svojem" območju in vzpostavlja globlje relacije prav s tem občinami. 

Na vsebinski ravni pa je vsaka od agencij prevzela določeno vsebinsko področje, 

ki ga pokriva na ravni celotne regije. Tako je v perspektivi 2021-2027 ZTR 

Lendava prevzela področje Povezana regija, ki je povsem paralelna z Evropsko 

prioriteto Povezana Evropa. Na tem področju ZTR prevzema skrb za vse 

aktivnosti, ki so povezane s to prioriteto, tako pri načrtovanju, kot na izvedbeni 

ravni.  

Projekt Regijski centri mobilnosti tako povsem spada v aktivnosti, za katere je 

določen ZTR. Sprejet je tudi sklep Razvojnega sveta regije o določitvi vodij 

posameznih odborov RSR. Prav tako imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju 

med petimi razvojnimi agencijami v Pomurju, ki določa odgovornosti posamezne 

razvojne agencije. Omenjena pogodba in sklepi organov bi z uveljavljanjem 

načela "nosilna v regiji - nosilna pri RCM" bili postavljeni pod vprašaj in močno 

posegli na razmerja med institucijami regionalnega razvoja v Pomurju. 

Zaradi tega vas prosimo, da zaključek s sestanka Zahodne kohezijske regije ne 

postane del razpisne dokumentacije (oz. Povabila). Predlagamo raje, da dogovor 

glede izvedbe projekta prepustite dogovoru med subjekti mrežnih razvojnih 

agencij. 

 

Glej odgovor na prejšnje vprašanje, št. 11. 
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13. V okviru posebnih pogojev za izbor projektov za Sklop B (RCPS) se zahteva 
izpolnjevanje pogoja – Predložen podpisan sporazum o sodelovanju sodelujočih 
občin v regiji, ki mora določati medsebojna razmerja, finančno konstrukcijo 
projekta, koordinatorja priprave RCPS, itd. Za sklenitev tovrstnega sporazuma ni 
pravne podlage oz. ga je nemogoče definirati, dokler ne bo sprejet Pravilnik o 
vsebini, obliki, načinu priprave, odstotku in višini sofinanciranja RCPS, načinu 
spremljanja in merilih za presojo kakovosti, enotnih kazalnikih, metodologiji ter o 
informacijski podpori in poročanju, ki bo predvidoma sprejet junija 2024. Glede 
na to, da gre za odložni pogoj smatramo, da se ga ne bi smelo zahtevati že ob 
oddaji predloga osnutka dogovora, temveč pri vlogi za neposredno potrditev 
operacije, kar je nenazadnje zapisano v Vsebinskih izhodiščih za sofinanciranje 
priprave RCPS v okviru Dogovora za razvoj regij. 

 

Treba je jasno in nedvoumno zapisati, katero dokumentacijo, dokazila itd. je 

treba priložiti k Obrazcem 2 in 3. 

Sporazum o sodelovanju občin mora biti predložen že k projektnemu predlogu, gre za 

posebni pogoj za uvrščanje projektnih predlogov v dogovor. V projektnem predlogu, ki 

ga svet regije predlaga za uvrstitev v dogovor za razvoj regije, je treba opredeliti, kdo 

zagotovi lasten delež sofinanciranja izdelave RCPS, saj so sofinancerji posameznega 

projekta navedeni v dogovoru za razvoj regije. Sklenjeni sporazum bo tako podlaga 

tudi za te podatke.  

 

14. Za pripravo regionalne celostne prometne strategije (RCPS) je treba skladno z 
določili dopolnitve povabila in Vsebinskimi izhodišči (MOPE) pripraviti projektni 
predlog z upoštevanjem vseh pogojev in zahtev, kot izhajajo iz dopolnitve povabila 
in vsebinskih izhodišč. Ali je zahtevana kakšna posebna/predpisana oblika za 
pripravo projektnega predloga za pripravo RCPS? 

 

Obrazci za pripravo projektnega predloga so objavljeni na spletni strani MKRR: 
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/prva-dopolnitev-povabila-razvojnim-svetom-
regij-za-pripravo-in-podpis-dopolnitev-dogovorov-za-razvoj-regij/ Izpolnjevanje pogojev 
iz vsebinskih izhodišč za RCM in RCPS mora biti razvidno iz opisov v predpisanih 
obrazcih (zlasti Obrazec 2). 

V skladu z UEM je za projekte RCM in RCPS treba izdelati DIIP, ki zajema vse 
predpisane vsebine in smiselno vključuje tudi obravnavo horizontalnih načel iz 9. člena 
Uredbe 2021/1060/EU. DIIP se predloži ob oddaji vloge za neposredno potrditev 
operacije. 

 

15. Za vzpostavitev in delovanje regijskega centra mobilnosti (RCM) je treba skladno 
z določili dopolnitve povabila in Vsebinskimi izhodišči (MOPE) pripraviti projektni 
predlog z upoštevanjem vseh pogojev in zahtev, kot izhajajo iz dopolnitve 
povabila in vsebinskih izhodišč. Ali je zahtevana kakšna posebna/predpisana 
oblika za pripravo projektnega predloga? V dopolnitvi povabila in vsebinskih 
izhodiščih ni predpisano, da bi morala biti za projekt vzpostavitve in delovanja 
RCM izdelana investicijska dokumentacija v skladu z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (UEM), zato posebej sprašujemo ali je za vzpostavitev in delovanje 
RCM zahtevana izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), 
ki je pripravljen skladno z UEM? 

 

Glej odgovor pri vprašanju št. 14. 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/prva-dopolnitev-povabila-razvojnim-svetom-regij-za-pripravo-in-podpis-dopolnitev-dogovorov-za-razvoj-regij/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/prva-dopolnitev-povabila-razvojnim-svetom-regij-za-pripravo-in-podpis-dopolnitev-dogovorov-za-razvoj-regij/
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16. Na podlagi izvedenega uskladitvenega sestanka predstavnikov operativne 
skupine RRA in MOPE glede vzpostavitve in izvajanja izvajanje regijskih centrov 
mobilnosti in pripravo regijskih celostnih prometnih strategij dne 3. 7. 2024 
posredujemo (še) odprta vprašanja na zadevno tematiko:  

 

a. Ali se bo lahko delež zaposlitve posameznika, s katerim bo pisan na projekt ob 
začetku, spreminjal tekom izvajanja projekta?  

 

Delež zaposlitve posameznika se tekom izvajanja projekta lahko spreminja, a le ob 
naslednjih pogojih: 

- vselej mora biti izpolnjen pogoj glede minimalnih kadrovskih kapacitet za posamezno 
razvojno regijo (oz. več razvojnih regij, v kolikor relevantno); 

- oseba, ki v okviru RCM zagotavlja minimalni nabor ustreznih referenc, mora biti pri 
nosilnem RCM zaposlena za najmanj 40 % delovnega časa. 

Vsaka sprememba deleža zaposlitve posameznika mora imeti ustrezno pravno 
podlago (aneks k pogodbi o zaposlitvi oz. sklep o drugačni razporeditvi na projekt). 

 

b. Navedeno je, da morajo kadrovski viri, ki bodo opravljali delo v RCM imeti 
pogodbo o zaposlitvi najkasneje ob podpisu pogodbe o sofinanciranju. Torej so 
nove zaposlitve potrebne še pred dejansko potrjenim sofinanciranjem 
posameznega RCM oz. v kateri fazi potrjevanja projekta je to mišljeno (po sklepu 
o odločitvi s strani OU?)  

 

Financiranje kadra na RCM je upravičeno že od 1. 4. 2024. MOPE predlaga, da se 
zaposlene že pred prijavo predloga projekta v nekem deležu prerazporedi na projekt, 
da se bodo sredstva lahko črpala (za nazaj). Za uveljavljanje stroškov na operaciji 
morajo biti stroški knjiženi na ločenem stroškovnem mestu. Sklenjene pogodbe o 
zaposlitvi so zagotovilo MOPE, kot posredniškemu telesu, da je projekt v izvedbeni fazi 
in dovolj zrel za sklenitev pogodbe o sofinanciranju operacije. 

 

c. Zapisano je, da se upravičeni stroški osebja obračunajo na podlagi efektivnih ur 
- številčno opredeljenih dejansko opravljenih ur dela zaposlenega na operaciji 
upravičenca –, pomnoženih s SSE. Ali to pomeni, da nerefundirane odsotnosti 
(bolniška, dopust) niso upravičen strošek? Kaj to pomeni pri novih zaposlitvah 
za polni delovni čas?  

 

Upravičeni so vsi tisti stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, kot so navedeni 
v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske 
politike v programskem obdobju 2021-2027 (glej poglavje 3.3.1). Ker se bo pri 
obračunu stroškov plač uporabljala poenostavljena oblika stroškov (standardni strošek 
na enoto – SE), je osnova za določanje upravičenih izdatkov mesečno število 
opravljenih ur na operaciji. Število opravljenih ur izhaja iz evidence opravljenega dela, 
ki jo mora upravičenec za vsak mesec obvezno voditi posebej za vsako osebo, ki 
sodeluje na operaciji z delom delovnega časa. V skladu z metodologijo SE je 
upravičenec za vsako opravljeno uro dela s strani zaposlenih v okviru RCM upravičen 
do 26,45 EUR, ne glede na dejanske stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom. 
Ista bruto urna postavka se uporablja za obračun SE ne glede na to, ali gre za novo 
zaposlitev ali za prerazporeditev obstoječega kadra na projekt RCM. 

 

 

 

https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/10/NUS_2021-2027_verzija_1-1.pdf
https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/10/NUS_2021-2027_verzija_1-1.pdf
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d. Izpolnjevanje pogoja Kadrovske reference: Primer: glede na določilo o 
minimalnem št. zaposlenih, ki je opredeljeno na podlagi št. prebivalcev, je za 
RCM XY določen npr. 1,5 EPDČ. RCM YX bo imel zaposlene 3 osebe, vsako za 
50%. Ali morajo vse tri zaposlene osebe izkazovati predpisane reference ali 
zadošča, da jih izkazuje ena zaposlena oseba oz. ali projekt izpolnjuje vhodne 
pogoje iz javnega poziva DRR v kolikor kadrovske reference zagotavlja 1 
zaposlena oseba, ki je na projektu zaposlena le za 50% FTE.  

 

Kadrovske reference se izkazujejo na ravni posameznega RCM in so lahko izkazane 
na ravni ene ali več zaposlenih oseb. V skladu z zahtevami glede števila in referenc 
kadrovskih virov za delo v RCM velja, da, v kolikor ena oseba/zaposlitev ne pokrije 
vseh zahtevanih referenc, je možno z več zaposlitvami pokriti vse zahtevane reference. 
Vselej pa mora biti izpolnjena zahteva, da mora biti oseba, ki v okviru RCM zagotavlja 
minimalni nabor ustreznih referenc, pri nosilnem RCM zaposlena za najmanj 40 % 
delovnega časa. 

 

e. Podrobnejša opredelitev postavke glede stroškov informiranja in komuniciranja 
pri upravičenih stroških (kaj vse bodo zajemali, kaj je možno izvajati).  

 

Stroški informiranja in komuniciranja so upravičeni stroški, če so neposredno povezani 
z aktivnostmi informiranja in komuniciranja v zvezi z operacijo. Primeri možnih stroškov 
informiranja in komuniciranja so opisani v Navodilih organa upravljanja o upravičenih 
stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-2027  
(glej poglavje 3.5). 

 

f. Ali so pri kateri postavki mišljeni tudi stroški za zunanje izvajalce, v kolikor bodo 
pri kateri aktivnosti potrebni (kakšne idejne zasnove, …)?  

 

V skladu z Vsebinskimi izhodišči za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja RCM v 
okviru Dogovora za razvoj regij stroški, ki v skladu z Navodili organa upravljanja o 
upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2021-2027 (glej poglavje 3.7) spadajo med stroške storitev zunanjih izvajalcev, niso 
upravičeni. 

 

g. V RCM bi v Podravski regiji nastopili v konzorciju, 1,2 zaposleni na RRA 
Podravje, 0,4 zaposlenega na ORA Slovenske gorice in 0,4 zaposlenega na ORA 
Bistra. Kako se bo poročalo stroške dela teh partnerskih izvajalcev? Ali se to 
smatra kot strošek dela ali se izdajo zahtevki in se smatra to kot strošek zunanjih 
storitev?  

 

O stroških plač in povračil v zvezi z delom posamezne projektne zaposlitve (ustrezno 
razporejen kader oz. nova zaposlitev na projektu RCM) poroča vsak posamezni 
konzorcijski partner, pri katerem ti stroški nastajajo, tako da predloži vsa zahtevana 
dokazila. Zahtevke za izplačilo za vse partnerje skupaj odda vodilni partner, ki v 
pogodbi o sofinanciranju operacije nastopa v vlogi upravičenca in opravlja najmanj 
polovico nalog RCM. Vodilni partner prejeta evropska sredstva v pripadajoči višini 
nakaže ostalim partnerjem naslednji delovni dan po prejemu sredstev s strani RS. 

 

 

 

 

https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/10/NUS_2021-2027_verzija_1-1.pdf
https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/10/NUS_2021-2027_verzija_1-1.pdf
https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/10/NUS_2021-2027_verzija_1-1.pdf
https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/10/NUS_2021-2027_verzija_1-1.pdf
https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/10/NUS_2021-2027_verzija_1-1.pdf
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h. Kakšno je obdobje poročanja? Ali se zahtevki za plače oddajajo mesečno ali 
polletno?  

 

Obdobje poročanja se začne po podpisu pogodbe o sofinanciranju operacije in traja 
vse do datuma zaključka operacije, opredeljenega v pogodbi. Vsi roki bodo opredeljeni 
v okviru pogodbe o sofinanciranju operacije. Glede na to, da traja obdobje 
upravičenosti stroškov in izdatkov do 31. 3. 2028, bo pogodbeni rok za zaključek 
operacije 31. 12. 2028. Glede na to, da je poraba sredstev EKP načrtovana do vključno 
leta 2028, je skrajni rok za oddajo zahtevka za izplačilo 15. 11. 2028, da je lahko 
izplačilo sredstev izvedeno v letu 2028. Zahtevki za izplačilo se oddajajo za najmanj 3-
mesečno obdobje poročanja. 

 

17. Glede RCPS: 

  

a. Kakšno je obdobje poročanja? Kdaj se oddajajo zahtevki za plačilo izvajalcu?  

 

Obdobje poročanja se začne po podpisu pogodbe o sofinanciranju operacije in traja 
vse do datuma zaključka operacije, opredeljenega v pogodbi. Vsi roki bodo opredeljeni 
v okviru pogodbe o sofinanciranju operacije. Glede na to, da traja obdobje 
upravičenosti stroškov in izdatkov do 31. 3. 2028, bo pogodbeni rok za zaključek 
operacije 31. 12. 2028. Glede na to, da je poraba sredstev EKP načrtovana do vključno 
leta 2028, je skrajni rok za oddajo zahtevka za izplačilo 15. 11. 2028, da je lahko 
izplačilo sredstev izvedeno v letu 2028. 

 

b. Obdobje porabe sredstev je od 2024 do 2028. Ali se lahko začne priprava na 
izvajanje RCPS leta 2024 in se sredstva koristijo od 2025 najprej?  

 

Da, poraba sredstev se izvaja na podlagi oddanih zahtevkov za izplačilo (ZzI). 
Posamezen ZzI lahko zajema poljubno obdobje nastanka stroškov oz. izdatkov od 1. 4. 
2024 naprej do vključno 31. 3. 2028. Primer: V mesecu maju 2025 oddate ZzI za 
stroške in izdatke, ki so nastali v obdobju od 1. 4. 2024 do vključno 31. 3. 2025. 

 

c. Ali je potrebno tudi za RCPS pripraviti DIIP?  

 

V skladu z UEM je tudi za projekte priprave RCPS treba izdelati DIIP, ki zajema vse 
predpisane vsebine in smiselno vključuje tudi obravnavo horizontalnih načel iz 9. člena 
Uredbe 2021/1060/EU. DIIP se predloži ob oddaji vloge za neposredno potrditev 
operacije. 

 

18. Pravilnik bi moral biti sprejet junija 2024, a še ni? Kako bomo pripravili obrazec 
2, DIIP in sporazum, če ni sprejetega osnovnega pravilnika, ki določa osnovne 
pogoje in predvsem višino sofinanciranja? Minimalni standardi za pripravo RCPS 
tudi še niso objavljeni.  Ob dopolnjenem osnutku dogovora je potrebno priložiti 
sporazum z občinami, ki zajema finančno konstrukcijo in tudi zavezo, da se bo 
še 7 let poročalo o izvedenih ukrepi. Kje je podlaga za to, če ni ne pravilnika ne 
minimalnih standardov? Prosimo tudi za odgovor, čemu bodo namenjene RCPS, 
da se  lahko občine odločijo za sofinanciranje priprave RCPS? 

 

Pravilnik RCPS je v zaključni fazi priprave in tik pred posredovanjem v medresorsko 

obravnavo. 
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Ko bo gradivo posredovano v medresorsko obravnavo, bo osnutek besedila akta 

posredovan.  

 

Seveda pa bodo lahko predlagatelji prilagodili projektne predloge, v kolikor bo to 

potrebno zaradi drugačnih določil pravilnika od tistih, ki so jih predvideli tekom priprave 

projektnih predlogov (vezano predvsem na % in max. znesek sofinanciranja). 

 

- za odgovor na odprto vprašanje glede predložitve Sporazuma o sodelovanju 
sodelujočih občin pri pripravi RCPS: 
V Dopolnitvi povabila razvojnim svetom za pripravo osnutka dopolnitve DRR je 

zapisano, da se sporazum predloži ob oddaji osnutka dopolnitve DRR (tj. do 30. 10. 

2024). RRA-ji smo na sestanku predlagali, da se sporazum predloži ob vlogi za NPO.  
 

 

 
19. Seznanjeni smo bili, da je bilo v okviru RRA GIZ prejšnji teden na ministrstvu 

predlagano, da bi se Sporazum lahko oddal ob oddaji vloge za NPO in ne ob 
oddaji osnutkov DRR, ker Pravilnik, ki določa med drugim tudi višino 
sofinanciranja, še ni bil sprejet. Na ministrstvu je bilo zagotovljeno, da boste 
zadevo še enkrat preučili in dopolnili odgovore na vprašanja, ki so objavljena na 
spletni strani. Ob pregledu spletne strani smo ugotovili, da so bili zadnji 
odgovori na vprašanja objavljeni 9. 8. in da informacija v zvezi s sporazumom še 
ni podana. 

 

Predlog, ki je bil podan na sestanku z RRA GIZ je bil obravnavan in tudi sprejet s strani 
vsebinsko pristojnega direktorata na MOPE. To pomeni, da ob oddaji projektnega 
predloga zadostuje, da se priloži osnutek Sporazuma o sodelovanju sodelujočih občin. 
Vsekakor pa mora biti sporazum sklenjen in podpisan s strani vseh občin pred oddajo 
vloge za NPO, ki se na MOPE vloži v roku 6 mesecev po uvrstitvi projektnega predloga 
v dogovor. 
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o državno kolesarsko omrežje 
 

1. Zakaj se morajo projekti izvajati prednostno v okviru širših mestnih območij.
  

Cilj projekta je preusmeriti del uporabnikov, ki potovanja opravljajo z osebnimi 

avtomobili na kolo, električno kolo ali intermodalnost (kolo/vlak ali avtobus). Torej 

sprememba v načinu potovanja, pri kateri se namesto osebnega avtomobila uporabi 

kolo ali kombinacijo kolesa in javnega potniškega prometa. Ukrepi bodo obsegali 

izgradnjo manjkajočih odsekov državnega kolesarskega omrežja, prednostno v okolici 

mest. Upravičena območja so zlasti širša mestna območja, pri čemer mora biti 75 % 

projektov v posamezni kohezijski regiji glede na dolžino kolesarskih povezav v širših 

mestnih območjih (ŠMO). To je poseben pogoj in pogoj, ki izhaja iz Meril EKP 2021 - 

2027, katerega ni mogoče zaobiti.  
 

2. Komu je namenjen seznam projektov?  

 

Gre za predlog izvedljivih projektov, kjer je investitor DRSI (Direkcija RS za 

infrastrukturo) in so znotraj ŠMO. Regijski predlogi projektov morajo imeti zaprto 

finančno konstrukcijo.  
 
Predlog projekta, za katerega se izda soglasje, mora izpolnjevati vse pogoje in merila 
za uvrstitev projektov v DRR. 
 
Predmet Povabila so v skladu z 58. členom v povezavi z 72. členom Zakona o cestah 
lahko tudi kolesarske površine znotraj naselij (robove naselja opredeljuje 79. točka 
prvega odstavka 2. člena Zakona o cestah), ki so del državne kolesarske povezave, 
kjer bo investitor lokalna skupnost in izpolnjujejo vse pogoje in merila za uvrstitev 
projektov v dogovore za razvoj regij, kot je opredeljeno v Povabilu. 
 

3. Katere povezave je mogoče prijaviti v okviru državnega kolesarskega omrežja?
  

V okviru državnega kolesarskega omrežja je mogoče prijaviti kolesarske 

povezave/relacije z oznako D (daljinske), G (glavne) in tudi z oznako R (regionalne) v 

skladu s Pravilnikom o kolesarskih povezavah. 
 

4. Ali je za vsek projekt potrebno soglasje DRSI? Edini relevantni dokument za 
državne kolesarske povezave je pravilnik, ki pa tras nima jasno določenih.  

 

Na koncu pravilnika piše, da natančnejši poseg določi upravljavec, to pa je Direkcija, 

zato je potrebno soglasje DRSI. 
 

5. Obdobje upravičenosti stroškov je do 31. 12. 2029, zahteva pa se projekte, ki 
bodo zaključeni do 30. 6. 2025?  

 

Ne, eden izmed posebnih pogojev določa, da je za projekt že izdelana projektna 

dokumentacija za izvedbo po Gradbenem zakonu ali po Pravilniku za izvedbo 

investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah ali da 

je za projekt že podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije z rokom 

dokončanja do najpozneje 30. 6. 2025. Spodbujamo projekte, ki so pripravljeni na 

izvedbo. 

 
6. Zakaj je treba dokumentacijo pripraviti tako zgodaj, saj je poznano, da je priprava 

dokumentacije pri kolesarskih povezavah zahtevnejša od same izvedbe?  
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Veliko projektov je zelo zahtevnih, zato želimo, da se prej pridobi projektno 

dokumentacijo. Problematično je zlasti pridobivanje zemljišč. V prejšnji finančni 

perspektivi se je izkazalo, da je tudi gradnja kolesarskih površin lahko zahtevna. 

Spodbujamo projekte, ki so pripravljeni na izvedbo. 
 

7. Ali so projekti iz »seznama« lahko sektorski in bodo uvrščeni v okviru 
teritorialnega dialoga?  

 
Odvisno ali jih bodo regije prepoznale kot pomembne in da, lahko so sektorski. 
 
 
 
Tabela 6: Predlog izvedljivih projektov, kjer je investitor DRSI  

 
 
 

8. DRSI ima odprte NRP – kako bomo dokazovali zaprto finančno konstrukcijo, saj 
na to nimamo vpliva? Ali so projekti v seznamu res že z zaprto finančno 
konstrukcijo? 

 

Projekt bo moral prikazati zaprto finančno konstrukcije predvidenih virov financiranja 

projekta (za upravičene in neupravičene stroške) z upoštevanjem deleža 

sofinanciranja,pri čemer bodo morali imeti predlogi projektov, ki so del izvajanja 

kohezijske politike in katerih nosilec ali partner v vlogi investitorja je neposredni 

proračunski uporabnik, 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov iz sredstev 

kohezijske politike, ki so vključena v dogovor za razvoj regij. 

 

V kolikor je v predlogu projekta v določenem delu vključen tudi DRSI, je potrebno 

njegovo soglasje. Le to se izda, v kolikor ima za projekt že zagotovljena sredstva v 

proračunu in v kolikor predlagani projekt izkazuje zadostno zrelost, da ga je mogoče 

realizirati v tej finančni perspektivi 2021 - 2027. Projekt ima izdelano investicijsko 

dokumentacijo najmanj na ravni DIIP (se pravi potrjen DIIP). 

 
Za projekte iz seznama se bo zagotovila zaprta finančna konstrukcija.  
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9. Kje je objavljena karta državnega kolesarskega omrežija? 

 
Objavljena je na spletni strani DRSI. https://www.gov.si/teme/kolesarska-infrastruktura/ 
 

10. Ali so upravičene le kolesarske povezave ob državnem kolesarskem omrežju ali 
tudi ob drugih državnih cestah? 

 
Financira se državno kolesarsko omrežje. Ni pomembno, če je ob državni cesti. Važno 
je, da je določeno kot državna kolesarska povezava. Lahko je ob državni cesti – a če ni 
del državnega kolesarskega omrežja, projekt ni upravičen. 
 

11. Iz prikazane tabele izhaja, da nekatere regije sploh niso vključene. Ali je tabela 
del povabila? 

 
Ne, Seznam - Predlog izvedljivih projektov, kjer je investitor DRSI ni del Povabila, je le 
informativnega značaja. Če so v regiji predvideni in pripravljeni drugi projekte, ki so 
izvedljivi in izpolnjujejo vse pogoje in merila za uvrstitev projektov v dogovore za razvoj 
regij, kot je opredeljeno v Povabilu, so lahko uvrščeni v dogovor za razvoj regij.  
 
V Seznamu - Predlog izvedljivih projektov so navedene kolesarske povezave, ki so 
znotraj ŠMO. 25 % kolesarskih povezav (merjeno v dolžini, ne v številu) je lahko 
zgrajenih izven ŠMO, gledano kumulativno za vsako regijo – Vzhodno in Zahodno 
Slovenijo. 
 

12. Kaj pomeni predmet povabila – dograditev kolesarskih povezav v okviru 
državnega kolesarskega omrežja – katere kolesarske povezave se štejejo pod 
državno kolesarsko omrežje – ali le daljinske povezave ali tudi glavne in 
regionalne iz priloge k Pravilniku o kolesarskih povezavah? 

 

V okviru državnega kolesarskega omrežja je mogoče prijaviti kolesarske 

povezave/relacije z oznako D (daljinske), G (glavne) in tudi z oznako R (regionalne) v 

skladu s Pravilnikom o kolesarskih povezavah. 

 

13. Kaj pomeni posebni pogoj - za ukrepe na regionalni in lokalni ravni izdelane 
celostne prometne strategije kot predpogoj za izbor operacij? Če pri projektu 
sodelujeta dve občini, mora imeti ena od njiju že izdelano CPS? Če projekt 
prijavlja samo ena občina, mora imeti že izdelano CPS?  

 
Potrebno upoštevati posebni pogoj: za ukrepe na regionalni in lokalni ravni izdelane 
celostne prometne strategije kot predpogoj za izbor operacij. 

 
14. Na razpis bi radi prijavili gradnjo dela državnega kolesarskega omrežja D2 (tudi 

del Sava-Krka bike), ki je del kolesarske povezave Brežice — Krško ter je zanj že 
potrjena projektna naloga s strani DRSI in Občin Krško in Brežice. Gre za 
kolesarsko povezavo med mestoma Brežice in UIII Krško v dolžini 9,940km od 
česar 4,35Lw poteka v Občini Brežice ter 5,590km v Mestni občini Krško. Projekt 
bo povezal že izvedene kolesarske povezave Brežic in Krškega. Po naši oceni 
teče celotna kolesarska povezava znotraj ŠMO (širše mestno območje) ter 
povezuje robove obeh naselij, pri čemer cca 5,  ’kolesarske povezave poteka po 
nasipu reke Save (se pravi izven mesta). 
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Zanima nas: 
 

• Ali je projekt primeren za prijavo? 

 
Do posameznega projekta se brez vseh zahtevanih dokazil in dokumentacije MZI ne bo 
opredeljevalo. V primeru, da je neposredni proračunski uporabnik – DRSI kot partner 
udeležen v finančni konstrukciji projekta, mora upravičenec/predlagatelj pridobiti 
njegovo predhodno soglasje za uvrstitev projekta v dogovor. Predlogi projektov, ki so 
del izvajanja kohezijske politike in katerih nosilec ali partner v vlogi investitorja je DRSI, 
morajo imeti 100% sofinanciranje upravičenih stroškov iz sredstev kohezijske politike, 
ki so vključena v DRR. 
 

• Ali Iahko obe občini samostojno prijavita samo del kolesarske povezave, ki teče 
po njunem območju ter vsaka samostojno izvajata projekt na svojem ozemlju 
(seveda se projekta povežeta v zvezno kolesarsko povezavo)?  

 

Lahko, v kolikor projekt izpolnjuje vse pogoje povabila. 

 

• V primeru, da morata občini skupaj izvesti celoten projekt, kako poteka prijava 
na DRR ter nadaljnji postopki od naročila projektne dokumentacije do izvedbe, 
oddaje zahtevkov? 

 
Predlagamo sporazum med občinama, v katerem se določijo medsebojna razmerja 
glede priprave in izvajanja projekta in določi vodilni partner, ki bo v nadaljevanju tudi 
upravičenec do EU sredstev.  
 

• Na območju MO Krško del kolesarske povezave teče čez območje, kjer je 
predvidena gradnja NEK 2, vendar to območje ni natančno določeno ter je zato 
problem kako umestiti kolesarsko povezavo. Zanima nas če se Iahko na tem 
območju upošteva izjema ter se spelje kolesarsko povezavo po obstoječi cestni 
mreži? 

 
Upoštevati je treba posebni pogoj iz povabila: 

i. najmanj ½ samostojnih kolesarskih površin (kolesarska pot, kolesarska steza, 
kolesarski pas), 

ii. največ ½ vodenje po javnih cestah, na katerih je PLDP manjši od 2.500 vozil 
in je največja dovoljena hitrost vozil omejena na največ 70 km/h. 

 

15. Na informativnem dnevu v zvezi z objavo dopolnitve povabila za dogovore za 
razvoj regij je bil predstavljen seznam/nabor projektov državnih kolesarskih 
povezav, za katere ima DRSI pripravljeno ustrezno dokumentacijo in izpolnjujejo 
pogoje za uvrstitev v dogovore. Konkretno vprašanje je, v kolikor bo razvojni 
svet regije soglašal za uvrstitev projekta D8 Ručetna vas – Črnomelj v dogovor 
za razvoj regije, ali bo izvedbo projekta vodil in financiral DRSI v celoti? Kdo bo v 
tem primeru pripravil/izpolnil vse zahtevane obrazce iz povabila (obrazec 2, 
obrazec 3), kajti niti Občina Črnomelj niti regija ne razpolagamo s podatki, ki so 
potrebni za pripravo projektnega predloga in eventualno prijavo projekta v 
osnutek dogovora. Kdo bo zagotovil razliko oz. finančna sredstva za financiranje 
neupravičenih stroškov tega projekta (D8 Ručetna vas – Črnomelj)? 

 

V primeru, da je neposredni proračunski uporabnik – DRSI kot partner udeležen v 
finančni konstrukciji projekta, mora upravičenec/predlagatelj pridobiti njegovo 
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predhodno soglasje za uvrstitev projekta v dogovor. Predlogi projektov, ki so del 
izvajanja kohezijske politike in katerih nosilec ali partner v vlogi investitorja je DRSI, 
morajo imeti 100% sofinanciranje upravičenih stroškov iz sredstev kohezijske politike, 
ki so vključena v DRR. Podatke za izpolnitev obrazcev boste lahko pridobili na DRSI.  

 
16. V točki 5.6.8. je v okviru posebnih pogojev za izbor projektov navedeno, da so za 

ukrepe na regionalni ravni in lokalni ravni izdelane celostne prometne strategije 
predpogoj za izbor operacij in tudi skladnost s celostnimi prometnimi 
strategijami. Obrazec 3 že v tej fazi zahteva izpolnjevanje tega pogoja torej 
izdelane celostne prometne strategije (CPS). Nekatere  občine imajo izdelane 
CPS za prejšnje obdobje, večina občin na novo izdeluje občinske celostne 
prometne strategije (OCPS) za novo 7-letno obdobje, ki pa v večini do roka za 
predložitev osnutka dogovora še ne bodo izdelane in sprejete. Glede na to, da je 
bila v prejšnjem DRR 2014-2020 zahtevana sprejeta celostna prometna strategija 
do oddaje vloge za NPO predlagamo, da je tudi tokrat izpolnjevanje tega 
posebnega pogoja »podaljšano« do oddaje vloge za NPO. Ostaja vprašanje kako 
oceniti ta pogoj na ravni priprave DRR? 

 
Posebni pogoj v povabilu: za ukrepe na regionalni in lokalni ravni izdelane celostne 
prometne strategije kot predpogoj za izbor operacij. V kolikor bodo po 30. 9. 2024 na 
razpolago še finančna sredstva, namenjena državni kolesarski infrastrukturi, bo 
Ministrstvo za infrastrukturo še enkrat preučilo posebne pogoje in jih bo po potrebi 
spremenilo oziroma prilagodilo ter pripravilo predlog za dopolnitev Povabila razvojnim 
svetom regij za pripravo in podpis dogovora za razvoj regij. 
 

17. Med posebnimi pogoji je navedeno, da so upravičena območja zlasti širša 

mestna območja (ŠMO). Edina podlaga za ŠMO je Strategija prostorskega 

razvoja Slovenije. Na kakšni podlagi se le-to navede v Obrazcu 2? 

 

Navede se, v katero ŠMO spada projekt v okviru poglavja 7 iz Obrazca 2. Treba je 

navesti koliko % dolžine kolesarske povezave je znotraj ŠMO.  

 
18. V okviru posebnega pogoja, da so upravičena območja zlasti širša mestna 

območja, je nadalje opredeljeno, da mora že iz osnutka dopolnitve dogovora 

izhajati izpolnjevanje pogoja, kjer mora biti 75 % projektov v posamezni 

kohezijski regiji glede na dolžino kolesarskih povezav v širših mestnih območjih. 

Glede na dejstvo, da se dogovori pripravljajo na nižji ravni (NUTS 3), ta pogoj pa 

se nanaša na kohezijsko regijo, sprašujemo, kako bomo to ugotavljali in 

izpolnjevali pogoj ob pripravi osnutka dopolnitve dogovora vseh razvojnih regij 

ene kohezijske regije? Kako se ta pogoj upošteva / oceni na nivoju posamezne 

razvojne regije, ki pripravlja svoj osnutek dopolnitve dogovora?  

 

V kolikor to ne bo zagotovljeno na ravni NUTS2 s posebnim dokumentom, ki bo to 

potrjeval, potem mora to zagotoviti vsaka regija na ravni NUTS3.  

 
Dopolnitev odgovora: To je pogoj, ki izhaja tudi iz Meril EKP 2021 - 2027 – je torej del 
Programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 in ga ni mogoče zaobiti. 
 
ŠMO – sofinancirani bodo projekti kolesarskih povezav: znotraj ŠMO med središči 
najmanj četrte ravni, vključno z mesti in drugimi urbanimi naselji v policentričnem 
sistemu naselij znotraj ŠMO, opredeljenih v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 
2050 ter do zalednih naselij, ki so največ 5 km oddaljena od prej navedenih 
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policentričnih omrežij, ki so primerne za kolesarjenje. Zaledje pomeni naselje oz. 
zaselek naselja, v katerem je registriranih najmanj 10 prebivalcev s stalnim 
prebivališčem. 5 km pa je tista razdalja, za katero se še odločimo za kolo in zagotavlja 
dnevno mobilnost. 

 
19. Navedeno je, da “v kolikor je v predlogu projekta v določenem delu vključen tudi 

DRSI, je treba njegovo soglasje. Le to se izda, v kolikor ima za projekt že 

zagotovljena sredstva v proračunu”. Torej za projekte, kjer ni vključen DRSI, 

njihovo soglasje ni potrebno? DRSI za večino projektov nima zagotovljenih 

sredstev, zgolj odprte NRP z minimalnimi letnimi zneski. Ali to zadostuje?  

Predhodno soglasje DRSI mora upravičenec/predlagatelj projekta pridobiti za vse 

investicije v državno kolesarsko omrežje, da je predlagan projekt del DKP. Poleg tega 

je z vidika finančnega zagotavljanja sredstev potrebno pridobiti še naslednja soglasja 

DRSI (zgolj odprta NRP postavka z minimalnimi letnimi zneski ne zadostuje). Če je: 

• DRSI kot partner udeležen v finančni konstrukciji projekta (tu je potrebno soglasje 

tudi če kolesarska infrastruktura, ki jo bo izvajala lokalna skupnost posega v drugo 

infrastrukturo (primer v državno cesto) saj mora vsak projekt ločeno prikazovati 

vse upravičene in neupravičene stroške, ki bodo nastali zaradi izvedbe projekta – 

t. j. prikaz celotne finančne konstrukcije vključno z vsemi dodatno potrebnimi deli, 

v kolikor investicija posega tudi v drugo infrastrukturo,  

• DRSI kot investitor v celoti: ti predlogi  morajo imeti 100% sofinanciranje 

upravičenih stroškov iz sredstev kohezijske politike (predlogi izvedljivih projektov v 

okviru ŠMO so bili predstavljeni na info dnevih), 

• Investitor v celoti lokalna skupnost: lokalna skupnost mora zaradi prenosa 

zgrajenega državnega kolesarskega omrežja v upravljanje in vzdrževanje na 

DRSI od le tega pridobiti soglasje z izvedbo investicije, kjer gre za samostojno 

kolesarsko pot ali kjer kolesarska povezava poteka ob državni cesti (pas/steza) 

kot opredeljeno v Zakonu o cestah. 

20. Navedeno je, da “investitor je neposredni proračunski uporabnik, ki mora imeti 

praviloma 100% sofinanciranje upravičenih stroškov iz sredstev kohezijske 

politike, ki so vključena v dogovor za razvoj regij”. Kaj se zgodi, če se znesek 

investicije zviša po pridobljenih ponudbah izvajalcev za izgradnjo in presega 

zagotovljena sredstva?  Med oceno vrednosti v fazi priprave osnutka dopolnitve 

dogovora in končni vrednosti projekta po izvedbi javnega naročila lahko prihaja 

do večjih razlik, zato je 100 % sofinanciranje skoraj nemogoče zagotoviti. 

 

V kolikor projekt že ima izdelano projektno dokumentacijo na višji ravni odstopanja v 

vrednosti med investicijsko dokumentacijo in izvedbo načeloma niso tako velika. Na 

info dnevih vam je bila predstavljena lista projektov, ki izkazujejo visoko stopnjo 

zrelosti. 

 
21. DRR v svojih pogojih zahteva, da morajo imeti projekti praviloma 100 % 

sofinanciranje upravičenih stroškov iz sredstev kohezijske politike, ki so 

vključena v dogovor za razvoj regije, kar je nemogoče doseči in tudi pristojnost 

je tukaj na ravni MZI in DRSI, ker gre za sektorski projekt. Na to opozarjamo že 

nekaj časa. Glede na dejstvo, da za to področje so samo splošna merila, tudi z 

regijskimi specifičnimi merili se ne more projekt uvrstiti v seznam 

najpomembnejših projektov višje, kot vsi ostali projekti. Torej obstaja realna 

možnost, da se ne bodo mogli uvrstiti, ker je potrebno doseči določeno število 
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točk in zagotoviti 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov iz EKP. Kako torej 

zagotoviti pogoje in uvrstiti projekt v DRR?  

 

Na ravni regije je potrebno projekte rangirati po področjih, ni smiselno na isti 

imenovalec rangirati projekte, ki imajo različno končno število možnih točk. V kolikor bo 

investitor DRSI je potrebno zagotoviti 100% sofinanciranje upravičenih stroškov iz 

sredstev EKP 2021-2027. Sredstva KS so na voljo za celotno Slovenijo.  

 
22. Ali se lahko pripravi dokumentacija in izvede odsek državne kolesarske 

povezave v Občini Sevnica, na odseku Trgovski center Lidl do Komunale 

Sevnica? Se lahko tak projekt, ki zajema samo ta odsek vključi v DRR? 

 
Do posameznega projekta se brez vseh zahtevanih dokazil in dokumentacije MZI ne 

bo opredeljevalo. V primeru, da je neposredni proračunski uporabnik – DRSI kot 

partner udeležen v finančni konstrukciji projekta, mora upravičenec/predlagatelj 

pridobiti njegovo predhodno soglasje za uvrstitev projekta v dogovor. Predlogi 

projektov, ki so del izvajanja kohezijske politike in katerih nosilec ali partner v vlogi 

investitorja je DRSI, morajo imeti 100% sofinanciranje upravičenih stroškov iz sredstev 

kohezijske politike, ki so vključena v DRR. 

 
23. Ali se lahko pripravi in gradi odsek Radna – LOG v izvedbi Občine Sevnica, ki je 

del projekta državnega kolesarskega omrežja Sava bike? Se lahko tak projekt 

vključi v DRR? 

 

Do posameznega projekta se brez vseh zahtevanih dokazil in dokumentacije MZI ne 

bo opredeljevalo. V primeru, da je neposredni proračunski uporabnik – DRSI kot 

partner udeležen v finančni konstrukciji projekta, mora upravičenec/predlagatelj 

pridobiti njegovo predhodno soglasje za uvrstitev projekta v dogovor. Predlogi 

projektov, ki so del izvajanja kohezijske politike in katerih nosilec ali partner v vlogi 

investitorja je DRSI, morajo imeti 100% sofinanciranje upravičenih stroškov iz sredstev 

kohezijske politike, ki so vključena v DRR. 

 

24. V sklopu 5.6. nas zanima Zakaj bi Občine v okviru DRR vlagale svoje sredstva 
zgolj v  državno kolesarsko omrežje, ob dejstvu da je običajno potrebno ob tem 
še rekonstruirati v večini državne ceste, pri čemer ima DRSI le v redkih primerih 
sredstva za vlaganje oziroma projekte uvrščene v NRP. Ob tem je dejstvo, da je 
zaradi kadrovske podhranjenosti skoraj nemogoče v kratko zadanih rokih 
zagotoviti projekte in lastna sredstva DRSI za obnovo cest. Ali je namen 
pripravljavca povabila na DRR sploh omogočiti financiranje kolesarskih 
povezav?  

 

V DRR so za področje državne kolesarskega omrežja namenjena sredstva EKP 21-27, 
s katerimi je potrebno doseči zastavljene cilje. Predhodno soglasje DRSI mora 
upravičenec/predlagatelj pridobiti v primerih, ko je DRSI kot partner udeležen v finančni 
konstrukciji projekta. Tu je potrebno soglasje, tudi če kolesarska infrastruktura, ki jo bo 
izvajala lokalna skupnost posega v drugo infrastrukturo (na primer v državno cesto), saj 
mora vsak projekt ločeno prikazovati vse upravičene in neupravičene stroške, ki bodo 
nastali zaradi izvedbe projekta – t. j. prikaz celotne finančne konstrukcije, vključno z 
vsemi dodatno potrebnimi deli, v kolikor investicija posega tudi v drugo infrastrukturo. 
Zavedati se je treba, da regije s prioritetami glede kolesarskih povezav ne morejo 
posegati v strateške plane države glede državnega cestnega omrežja. V kolikor 
sredstva za posege v drugo infrastrukturo niso zagotovljena, soglasja ne bo možno 
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izdati. Predhodno soglasje DRSI mora upravičenec/predlagatelj projekta pridobiti tudi v 
primerih, ko je DRSI investitor v celoti: ti predlogi  morajo imeti 100% sofinanciranje 
upravičenih stroškov iz sredstev kohezijske politike (predlogi izvedljivih projektov v 
okviru ŠMO so bili predstavljeni na info dnevih).  

 

25. Zaradi najmanjše vrednosti dovoljenih projektov, ki je 1mio, ni možno izvajati 
manjših projektov, ki bi »zakrpale« manjkajoče v državnih kolesarskih 
povezavah. Ali je možno spustiti mejo vrednosti projektov? Radi bi prijavili 
manjkajoči del kolesarske povezave Dobova – mejni prehod Rigonce, cca 1km, 
ocenjena vrednost cca 600.000,00. 

 

Meja 1 mio je bila glede na vrednosti tovrstih projektov v prejšnji finančni perspektivi 
postavljena zelo nizko in je del pogojev DRR. Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcija 
RS za infrastrukturo sta posebne pogoje, ki so navedeni v dopolnitvi Povabila 
predhodno dodobra preučila. Zato so navedeni takšni pogoji, da bodo v izvajanje 
uvrščeni le projekti, ki so skladni z zahtevami kohezijske politike za to prednostno 
naložbo in ki izkazujejo visoko pripravljenost in izvedljivost projekta v 
načrtovanem časovnem obdobju. Ob upoštevanju predhodno navedenega menimo, 
da je izvedba projektov v danem časovnem okviru mogoča le ob njihovem doslednem 
upoštevanju. Zato ostajajo posebni pogoji dopolnjenega Povabila nespremenjeni. 

 
26. Ali se pod državno kolesarsko omrežje štejejo zgolj kategorizirane državne 

kolesarske povezave, ali lahko tudi kolesarske povezave, ki so ob državnih 
cestah, pa niso kategorizirane kot državne kolesarske poti – v Občini Brežice 
imamo projekt Brežice  - Spodnja Pohanca na R1-220 (cca 3km, skupna vrednost 
projekta cca 9mio, projekt dela DRSI), kjer naj bi se kolesarska povezava gradila 
ob rekonstrukciji državne ceste. vendar ne gre za kategorizirano državno 
kolesarsko povezavo, bo pa vzpostavljena ob državni cesti na relaciji Brežice – 
Krško in bo nekoč del kolesarske med mestoma Brežice – Krško. Glede na 
nejasnost poteka širšega mestnega območja (ŠMO) Brežice – krško, ni jasno 
kolikšen del te kol. Povezave leži v ŠMO. 

 

V okviru državnega kolesarskega omrežja je mogoče prijaviti kolesarske 
povezave/relacije z oznako D (daljinske), G (glavne) in tudi z oznako R (regionalne) v 
skladu s Pravilnikom o kolesarskih povezavah. V kolikor z izgradnjo kolesarske 
povezave posegate v drugo infrastruktruo – cesto je treba pridobiti predhodno soglasje 
DRSI, saj je v tem primeru DRSI kot partner udeležen v finančni konstrukciji projekta, 
(potrebno soglasje tudi če kolesarska infrastruktura, ki jo bo izvajala lokalna skupnost 
posega v drugo infrastrukturo (primer v državno cesto), saj mora vsak projekt kot celota 
ločeno prikazovati vse upravičene in neupravičene stroške, ki bodo nastali zaradi 
izvedbe projekta – t. j. prikaz celotne finančne konstrukcije vključno z vsemi dodatno 
potrebnimi deli, v kolikor investicija posega tudi v drugo infrastrukturo. Zavedati se je 
potrebno, da regije s prioritetami glede kolesarskih povezav ne morejo posegati v 
strateške plane države glede državnega cestnega omrežja. V kolikor sredstva za 
posege v drugo infrastrukturo niso zagotovljena, soglasja ne bo možno izdati. 

 
27. Glede na zahtevo povabila, da mora biti 75% projektov v posamezni kohezijski 

regiji glede na dolžino kolesarskih povezav v ŠMO, območje ŠMO pa je v 
Strategijo prostorskega razvoja Slovenije prikazano zgolj s sliko v kateri ni 
možno meriti dolžin, prosim za pojasnilo, kako vemo kdaj je kolesarska povezava 
v ŠMO in kdaj ne (na koncu po navadi štejejo metri)? – spodaj je slika ŠMO za 
Posavje iz strategije: 
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Str. 62 STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE 2050 

Slika 18: Posavsko širše mestno območje 

 

 

 

Ocenjujemo, da je na sliki dovolj dobro označeno območje ŠMO, da se lahko oceni 

dolžina kolesarskega omrežja v ŠMO. 

28. Ali je definicija iz strategije tista, ki določa širše mestno območje ( če da, ali 
število prebivalcev na to kaj vpliva?), če ne, kakšna je definicija? 

 
Širša mestna območja – iz strategije, pri odstavku 4 je navedeno: vključujejo 

območja medsebojno funkcijsko povezanih občin z vsaj 30.000 prebivalci, kaj to 

pomeni za regijo Posavje? Po sliki iz strategije je sicer širše območje določeno 

tudi ob Savi ? 

(4) Širša mestna območja na gosteje urbaniziranih območjih Posavja in Zasavja, 

kjer ležijo manjša, vendar medsebojno funkcionalno povezana in dopolnjujoča 

se središča policentričnega urbanega sistema, vključujejo območja medsebojno 

funkcijsko povezanih občin z vsaj 30.000 prebivalci. Znotraj teh območij se v 

regionalnem prostorskem planu načrtujejo usklajeni razvoj stanovanj, javnega 

potniškega prometa, delovnih mest, družbene infrastrukture, zagotavljanje 

storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena ter zelenih sistemov. 

Primerna dostopnost storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena 

se znotraj teh širših mestnih območij zagotavlja zlasti s sodelovanjem in 

dogovarjanjem lokalnih skupnosti.  

Strategija opredeljuje ŠMO, še podrobneje je to opredeljeno od str. 54 -63. 

29. Če gre za investicijo v državno infrastrukturo, postopek pa vodi občina, ali je 
potrebno soglasje DRSI (oz. kakšen dokument je potreben) in ali je v tem primeru 
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dovolj, da sredstva v proračunu zagotovi občina, ker država jih nima dovolj? Kdo 
mora biti v tem primeru upravljalec infrastrukture do konca obdobja poročanja? 

 

Predhodno soglasje DRSI mora upravičenec/predlagatelj projekta pridobiti za vse 

investicije v državno kolesarsko omrežje, da je predlagan projekt del DKP. Poleg tega 

je z vidika finančnega zagotavljanja sredstev potrebno pridobiti še naslednja soglasja 

DRSI (zgolj odprta NRP postavka z minimalnimi letnimi zneski ne zadostuje). Če je: 

• DRSI kot partner udeležen v finančni konstrukciji projekta (tu je potrebno soglasje 

tudi če kolesarska infrastruktura, ki jo bo izvajala lokalna skupnost posega v drugo 

infrastrukturo (primer v državno cesto) saj mora vsak projekt ločeno prikazovati 

vse upravičene in neupravičene stroške, ki bodo nastali zaradi izvedbe projekta – 

t. j. prikaz celotne finančne konstrukcije vključno z vsemi dodatno potrebnimi deli, 

v kolikor investicija posega tudi v drugo infrastrukturo,  

• DRSI kot investitor v celoti: ti predlogi  morajo imeti 100% sofinanciranje 

upravičenih stroškov iz sredstev kohezijske politike (predlogi izvedljivih projektov v 

okviru ŠMO so bili predstavljeni na info dnevih), 

• Investitor v celoti lokalna skupnost: lokalna skupnost mora zaradi prenosa 

zgrajenega državnega kolesarskega omrežja v upravljanje in vzdrževanje na 

DRSI od le tega pridobiti soglasje z izvedbo investicije, kjer gre za samostojno 

kolesarsko pot ali kjer kolesarska povezava poteka ob državni cesti (pas/steza) 

kot opredeljeno v Zakonu o cestah. 

30. Kako je z državno kolesarsko povezavo - daljinsko kolesarsko D5 povezava 
Dekmanca – Bistrica ob Sotli, ki bo po novih merili izpadla iz načrtov, zakaj in se 
predvideva priprava ter izvedba? 

 
Do posameznega projekta se brez vseh zahtevanih dokazil in dokumentacije MZI ne 
bo opredeljevalo. V primeru, da je neposredni proračunski uporabnik – DRSI kot 
partner udeležen v finančni konstrukciji projekta, mora upravičenec/predlagatelj 
pridobiti njegovo predhodno soglasje za uvrstitev projekta v dogovor. Predlogi 
projektov, ki so del izvajanja kohezijske politike in katerih nosilec ali partner v vlogi 
investitorja je DRSI, morajo imeti 100% sofinanciranje upravičenih stroškov iz sredstev 
kohezijske politike, ki so vključena v DRR. Predlogi izvedljivih projektov v okviru ŠMO 
so bili predstavljeni na informativnih dnevih. 
 

31. Kot  je navedeno v povabilu morajo biti iz vsebine projekta razvidni vsi prispevki 
h kazalnikom učinka in rezultata. Projekt mora vključevati namestitev števca 
kolesarjev (štetje kolesarjev v obe smeri) za spremljanje števila kolesarjev. 
Kazalnik rezultata je št. potnikov na leto, ki uporabljajo kolesarsko infrastrukturo 
– na tem mestu nas zanima, ali je potrebno podati tudi izmerjeno število 
kolesarjev pred pričetkom investicije/gradnje in ob končanju vzpostavitve 
kolesarske? Ali je dovolj zgolj število preštetih kolesarjev, ki uporabljajo novo 
kolesarsko povezavo? 

 
Kazalnik je doseženo število potnikov, to pomeni, da ni treba šteti prej, ampak samo po 
končani gradnji. 
 

32. V zvezi z DRR projekti pod TOČKA 5.6: DRŽAVNO KOLESARSKO OMREŽJE 
pripravljamo projekt vzpostavitve državne kolesarske povezave v Občini Brežice, 
in sicer bi povezali državno mejo z Republiko Hrvaško (MMP Rigonce) do Mestne 
občine Krško (MOK). Povezava poteka po odsekih državne kolesarske povezave 
(DKV), ki so že definirani (Sava – Krka bike), vendar ne celovito in niso primerno 
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urejeni za varno pot kolesarjev. Že zgrajeni odsek Dobova – Brežice, povežemo s 
podaljšanjem na eno stran do MMP Rigonce (R Hrvaška) in na drugo stran proti 
Mestni občini Krško, ki pripravlja projekt nadaljevanja poteka DKV proti mestu 
Krško (odsek je povezan tudi z novozgrajeno DKV Brežice – Krška vas, ki vodi 
proti Novemu mestu). Projekt poteka po definiranih državnih kolesarskih poteh, 
in sicer na odsekih: 
 

- Dobova – državna meja Rigonce (D2/D8?), imamo izdelano projektno 
dokumentacijo ter parceliran odsek do križišča pred mejo, od tega do meje bi 
speljali kolesarski pas na vozišču R2-420, vrednost je cca 750,000,00€, dolžina 
cca 1km (600m ločeno, 400m kolesarski pas na vozišču). Na hrvaški strani je v 
neposredni bližini MMP Rigonce kolesarska povezava, ločena od vozišča, skoraj 
nova, ki poteka do Zaprešiča oziroma skoraj Zagreba, kar omogoča povezavo 
Slovenije na milijonsko mesto ter povezuje tudi ostale pomembne destinacije na 
Zdraviliško kolesarski poti (D8) in Savsko kolesarsko pot (D2), obe znotraj  
projekta Sava – Krka bike. MMP Rigonce z ukinitvijo schengenskega režima 
obmejne kontrole nima več poostrenega mejnega nadzora in je v normalnih 
razmerah prehoden/prevozen brez mejne kontrole; 
 

- Brežice – Krško (D2), dolžina 9,940km (4,35 km v Občini Brežice in 5,59km v 
Mestni občini Krško), DRSI je pripravila in potrdila projektno nalogo ter v okviru 
priprave projektne naloge vodila usklajevanja z ARSO (cca pol trase teče po 
nasipu akumulacijskega jezera HE Brežice), vrednost cca 4-6 mio € (ocena je v 
fazi priprave) 
 
Poudarjamo, da oba odseka povezuje že zgrajena kolesarka povezava Brežice – 
Dobova in del kolesarskih povezav čez mesto Brežice (vse D8) ter gre za njeno 
logično podaljšanje s ciljem povezave meje z RH in Mestno občino Krško. Zaradi 
novozgrajenih odsekov Brežice - Dobova in Brežice - Krška vas oziroma Čatež 
ob Savi, smo opazili, da se je zelo povečalo število kolesarjev v našem prostoru 
ter da je nujno potrebno omrežje DKV med seboj čimprej povezati, razširiti in 
primerno urediti. Tako bo z investicijo celoten odsek DKP Krško - MMP Rigonce 
urejen/zgrajen in ustrezno označen. 
 
Projekt sočasno pripravljamo Občina Brežice in Mestna občina Krško. 
 
Oba navedena odseka D2 in D8, ki sta del Sava - Krka bike omrežja obravnavamo 
v enem projektu, ker gre za povezavo od meje s sosednjo hrvaško do Mestne 
občine Krško. Prosimo za potrditev, da je to z vidika prijave na DDR in pridobitve 
EU sredstev ustrezno. 
 
Če boste prijavljali 2 ločena projekta, potem prvi ne izpolnjuje pogojev iz Povabila. 
Možnost je torej, da ta dva projekta združite v enega, ki pa mora zagotavljati zveznost 
na povezavi. Če bodo ti manjkajoči deli zagotavljali zveznost, potem lahko projekta 
združite v enega in sta potem tudi z vidika prijave na DDR in pridobitve EU ustrezna. 
Vsekakor pa morate pred tem še pridobiti soglasje DRSI v skladu z objavljenimi 
navodili, da je kolesarka del DKP. 
 

33. Dodano je pojasnilo k vprašanju pri številki 18 glede širših mestnih območij. 
 

 
34. V občini Izola bi želeli postaviti števec kolesarjev (digitalni totem) kot del 

kolesarske infrastrukture. Ali bi za postavitev dveh števcev lahko pridobili 
sofinanciranje v okviru Dogovora za razvoj regij na vsebinskem področju: 5.6. 
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DRŽAVNO KOLESARSKO OMREŽJE, Cilj politike 3: Bolj povezana Evropa, 
Prednostna naloga 5: Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost? 
 
Predmet dopolnitve Povabila je izgradnja oziroma dograditev kolesarskih povezav v 
okviru državnega kolesarskega omrežja. Iz vsebine projekta morajo biti tudi razvidni vsi 
prispevki h kazalnikom učinka in rezultata prednostne naložbe v okviru Programa EKP 
2021–2027. Projekt mora vključevati namestitev števca kolesarjev (štetje kolesarjev v 
obe smeri) za spremljanje števila. Samo izvedba postavitve števcev kolesarjev ni 
upravičena v okviru DRR, ker projekt v tem primeru ne prispeva k kazalniku učinka 
PEKP 21-27, ki je RCO58 Namenska kolesarska infrastruktura, ki je prejela podporo 
(km). 
 

35. Zasledili smo še eno zadevo v povezavi s kolesarkami – namreč med posebnimi 
pogoji za izbor projektov (točka 5.6.8.) je navedeno, da je posebni pogoj tudi – za 
ukrepe na regionalni in lokalni ravni izdelana celostna prometna strategija kot 
predpogoj za izbor operacij. Omenjeni pogoj je opredeljen tudi v OBRAZCU 3 
(točka 3.2.2 Pogoji upravičenosti za SC RSO 3.2), kjer je že ob uvrstitvi 
projektnega predloga v osnutek DRR potrebno opredeliti ali le-ta izpolnjuje ta 
pogoj ali ne. Dodatno je bil v sklopu ODGOVOROV NA VPRAŠANJA  (Državno 
kolesarsko omrežje – vprašanje št. 13 in vprašanje št. 16) podan dvoumen 
odgovor na pobudo, da bi se ta pogoj izdelane prometne strategije zahteval 
najkasneje ob vlogi za NPO oz. da se ta pogoj ohrani in da se ne sprejme 
argumentov, da bi se upoštevalo izdelane CPS ob vlogi na NPO. Namreč v veliki 
večini občin so CPS-ji potekli in so v fazi izdelave novih, ki pa imajo časovnico 
zaključka do aprila 2025. Glede na to, da velika večina občina CPS izdeluje, bi 
bilo tu potrebno ponovno še enkrat premisliti, da se ta pogoj naredi smiseln 
glede na realno stanje in se upošteva najmanj to, da je dovolj, da je oddano 
javno naročilo za izvedbo CPS? 
 
V točki 5.6.8. je v okviru posebnih pogojev za izbor projektov navedeno, da so za 
ukrepe na regionalni ravni in lokalni ravni izdelane celostne prometne strategije 
predpogoj za izbor operacij. Torej je potrebno ob oddaji osnutka dopolnitve DRR  
zagotavljati ta pogoj in imeti izdelane CPS. 
 

36. Vprašanje glede priprave projekta in sicer: 
 

1. Varianta: kolesarska cesta pri kateri je celotna površina vozišča namenjena 
kolesarjem po kateri lahko vozijo tudi motorizirana vozila (oznaka št. 2449) 

 
  
  
 
 

  
2. Varianta: kolesarska pasova – 1 meter na vsaki strani cestišča (6. člen Pravilnika 

o kolesarskih površinah). Prosimo za usmeritev, kako urediti cestni režim, da bo 
v največji meri ustrezal pogojem Povabila (DRR).  

 
V točki 5.6.8. je v okviru posebnih pogojev za izbor projektov navedeno, da mora biti: 

- najmanj ½ samostojnih kolesarskih površin (kolesarska pot, kolesarska steza, 
kolesarski pas),  

- največ ½ vodenje po javnih cestah, na katerih je PLDP manjši od 2.500 vozil in je 
največja dovoljena hitrost vozil omejena na največ 70 km/h. 
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Izven naselja so upravičeni stroški gradnja ločenih površin za kolesarje (kolesarska 
pot, kolesarska steza ali kolesarski pas) in prestavitve komunalnih vodov, če potekajo v 
trasi kolesarske povezave ter cestna razsvetljava, ki razsvetljuje samostojne prehode 
za kolesarje in prehode za kolesarje v območju križišč. 
 
V točki 5.6.5. neupravičeni stroški je navedeno, da gradnja ali rekonstrukcija površin za 
motoriziran promet ni upravičen strošek, razen izvedbe ukrepov umirjanja prometa v 
primeru poteka kolesarske povezave po javni cesti, prečkanja kolesarske povezave 
preko javne ceste ali zarisa kolesarskega prehoda preko vozišča ter prometna 
signalizacija za kolesarski promet. Ravno tako ni upravičen strošek gradnja površin za 
mešan promet kolesarjev in motornega prometa (sharrow, vodenje kolesarskega 
prometa po vozišču ceste). Vsi ostali stroški na projektu, ki niso upravičeni, se štejejo 
za neupravičene. 
 
Skladno z navedenim so izven naselja upravičeni stroški za gradnjo: kolesarskih poti, 
kolesarskih stez in kolesarskih pasov. Stroški gradnje "kolesarskih cest", po katerih se 
odvija mešan promet kolesarjev skupaj z motornimi vozili posledično niso upravičeni. 
 
Kot že navedeno je strošek gradnje kolesarskih pasov upravičen, pri čemer se morajo 
upoštevati veljavni predpisi, (npr.: kdaj je takšna izvedba kolesarskih površin dopustna, 
glede na količino prometa motornih vozil). 
 

 
 


